
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿
舍楼装饰装修 工 程

招 标 控 制 价

招  标  人:  

         （单位盖章）

造价咨询人:  

          ( 单位盖章)
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河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修 工 程

招  标  控  制  价

招标控制价(小写): 6982460元

(大写): 陆佰玖拾捌万贰仟肆佰陆拾元整

招　标　人:  造价咨询人:  

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:  

法定代表人
或其授权人:  

       (签字或盖章) (签字或盖章)

编　制　人:  复　核　人:  

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间:  复 核 时 间:  
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总    说    明
工程名称： 河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修 第1页共1页

1.工程概况
  建设规模：
  工程特征：
  计划工期：
  施工现场实际情况：
  自然地理条件：
  环境保护要求：
2.工程招标和专业工程发包范围
3.工程量清单编制依据
4.工程质量、材料、施工等的特殊要求
5.其他需要说明的问题

表-01



建 设 项 目 投 标 报 价 汇 总 表

工程名称： 河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修 第1页共1页

序号 单项工程名称 金额（元）
其中: (元)

暂估价
安全文明
  施工费  

规费

 办公楼装饰及安装工程 4974306.26 77491.59 52899.01

 宿舍楼的建筑及安装工程 1870267.66  21831.89 14986.42

 空调与零星拆改 137886.43  801.44 553.51

合　　计 6982460 100124.92 68438.94

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。                                                                                     表-02



单 项 工 程 投 标 报 价 汇 总 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\
办公楼装饰及安装工程 第1页 共1页

序号 单位工程名称 金额（元）

其中:(元)

暂估价
安全文明
 施工费 

规费

1 1F建筑工程 841234.02  12017.97 8226.89

2 1F安装工程 411070.90  7085.61 4692.43

3 2F建筑工程 503625.61  8715.89 6002.33

4 2F安装工程 208548.05  3042.15 2069.69

5 3F建筑工程 735033.02 13280.32 9146.74

6 3F安装工程 183683.25  2799.58 1912.23

7 4F建筑工程 639594.34  9828.32 6762.64

8 4F安装工程 182386.22  2639.11 1801.45

9 屋顶及储物间安装工程 419776.06  5836.00 3927.51

10 产品实验楼自控部分 195202.22  3502.04 2339.43

11 屋顶及储物间建筑与装饰工程 161465.76 3376.64 2310.31

12 产品试验楼工艺设备及办公家具 492686.81  5367.96 3707.36

合　　计 4974306.26 77491.59 52899.01

 注:本表适用于单项工程招标控制价或投报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。                                             
                                                                                                                                   表-03



单 项 工 程 投 标 报 价 汇 总 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\
宿舍楼的建筑及安装工程 第1页 共1页

序号 单位工程名称 金额（元）

其中:(元)

暂估价
安全文明
 施工费 

规费

1 建筑工程 439927.75  6704.94 4577.90

2 安装工程 220691.65  2828.49 1914.62

3 家具及柜体 1209648.26  12298.46 8493.90

合　　计 1870267.66  21831.89 14986.42

 注:本表适用于单项工程招标控制价或投报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。                                             
                                                                                                                                   表-03



单 项 工 程 投 标 报 价 汇 总 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\
空调与零星拆改 第1页 共1页

序号 单位工程名称 金额（元）

其中:(元)

暂估价
安全文明
 施工费 

规费

1 安装工程 97231.83  460.87 318.30

2 零星项目 40654.60  340.57 235.21

合　　计 137886.43  801.44 553.51

 注:本表适用于单项工程招标控制价或投报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。                                             
                                                                                                                                   表-03



单 位 工 程 投 标 报 价 汇 总 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装
工程【1F建筑工程】 标段： 第1页 共2页

序号 汇总内容 金  额（元） 其中:暂估价(元)

1 分部分项及单价措施项目 747313.74  

 隔墙工程 101652.29  

 墙、柱面装饰工程 242708.36  

 天棚工程 134518.47  

 楼地面装饰工程 153548.77  

 电梯厅墙面装饰工程 18692.35  

 门窗工程 62525.21  

 柜体工程 31451.15  

 其他工程 217.14  

2 总价措施项目 14023.85 -

2.1 其中：安全文明施工费 12017.97 -

3 其他项目  -

3.1 其中：暂列金额  -

3.2 其中：专业工程暂估价  -

3.3 其中：计日工  -

3.4 其中：总承包服务费  -

4 规费 8226.89 -

5 创优质工程奖补偿奖励费  -

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
                                                                                                                                   表-04 



单 位 工 程 投 标 报 价 汇 总 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装
工程【1F建筑工程】 标段： 第2页 共2页

序号 汇总内容 金  额（元） 其中:暂估价(元)

6 税前不含税工程造价 769564.48 -

6.1 其中：除税甲供材料（设备）费  -

7 销项增值税额 69260.80 -

8 附加税 2408.74 -

 招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税 841234.02  

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
                                                                                                                                   表-04 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【1F建筑工程】 标段： 第1页 共14页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

  隔墙工程       

1 010402001001 加气混凝土墙体

1.砌块品种、规格、强度等级 ：
加气混凝土墙体
2.墙体类型 ：剪力墙间隔墙
3.砂浆强度等级：干混砌筑砂浆
4.加拉结筋HPB300φ8
5.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m3 81.50 519.71 42356.37

2 010502002002 构造柱

1.混凝土种类 ：商混
2.混凝土强度等级：C20
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m3 1.56 563.14 878.50

3 010510003003 轻质砖门洞过梁

1.轻质砖门洞过梁
2.1200mm*100mm*100mm
3.商混C20
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

根 12 14.88 178.56

4 011205004004 卫生间过梁包管

1.过梁包管
2.阻燃版+水泥板包管
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

根 3 43.42 130.26

5 011205001005
新建100MM宽75型轻钢龙骨
+9.5MM厚纸面石膏+12阻燃
板包管（办公室）

1.办公室隔墙
2.75型轻钢龙骨
3.9.5MM厚纸面石膏板

m2 5 177.16 885.80

本页小计 44429.49

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【1F建筑工程】 标段： 第2页 共14页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

4.12阻燃板
5.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

6 010507007006 地面抬高

1.地面抬高
2.厚度：400mm
3.材质：炉渣
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m2 5.40 47.43 256.12

7 011210004007 防潮板厕所隔断

1.卫生间蹲位隔断、小便器隔断
2.防潮板16mm厚
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m2 40.04 311.24 12462.05

8 011210006008
50厚双面玻镁岩棉手工板隔
墙

1.50厚双面玻镁岩棉手工板隔墙
2.双面0.426 厚彩钢板(每面均
内村一层彩钢板)+ 中间填充岩棉
(岩棉容重100KG/m3
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m2 214.63 177.31 38056.05

9 011210006009
100厚双面玻镁岩棉手工板
隔墙

1.骨架、边框材料种类、规格 
2.隔板材料品种、规格、颜色 
3.嵌缝、塞口材料品种

m2 12.10 305.90 3701.39

10 011210006010 金属面石膏岩棉夹芯板
1.金属面石膏岩棉夹芯板
2.双面0.5厚彩钢板(每面均内衬
一层10mm厚石膏板）+中间填充岩

m2 52.04 52.79 2747.19

本页小计 57222.80

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【1F建筑工程】 标段： 第3页 共14页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

棉（岩棉容重100KG/m3 ）
3.厚度：100mm
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

  分部小计     101652.29  

  墙、柱面装饰工程       

11 011204001011 石材干挂

1.石材干挂
2.骨架种类、规格 ：竖向
50*100*3mm热镀锌矩管、
50*50*4mm热镀锌角钢、
150*150*6mm热镀锌钢板主材
3.面层：意大利灰大理石16mm厚
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m2 270 460.61 124364.70

12 011207001012 墙面木饰面

1.墙面木饰面
2.做法：
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m2 52 181.58 9442.16

13 011406001013
白色防霉无机涂料/白色乳
胶漆

1.墙面乳胶漆
2.生态腻子膏两遍
3.乳胶漆一底两面
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m2 719.72 31.06 22354.50

14 011204003014 400*800墙砖（卫生间） 1.墙体类型 ：砖墙 m2 60.19 195.70 11779.18

本页小计 167940.54

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



部 项 程 量 清 计 表

 

分 分 工 单 与 价
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程

工程名称： 【1F建筑工程】 标段： 第4页 共14页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
   其 中

暂估价

 2.安装方式 ：粘贴
3.1:2.5水泥沙浆结合层铺贴
4.400*800墙砖
5.墙面瓷砖环氧彩砂勾缝处理
6.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

15 011505010015 5MM银镜及基层

1.5MM银镜及基层
2.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m2 3.13 229.74 719.09

16 011502001016 20mm不锈钢线条

 
 

1.基层类型
2.线条材料品种、规格、颜色
:20mm不锈钢线条
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 27.50 23.69 651.48

17 011207001017 黑色拉丝不锈钢板装饰

1.基层材料种类、规格：阻燃木
方
2.面层材料品种、规格、颜色：
黑色拉丝不锈钢
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m2 16.00 226.70 3627.20

18 自编018
LED显示屏及钢架基础制作
安装

1.LED显示屏及钢架基础制作安装
2.规格：LED显示屏尺寸为
4m*3m,钢架基础为40*60矩管，
详见设计图纸

㎡ 11 3100.00 34100.00

本页小计 39097.77

                                                                              注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。 表-08



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【1F建筑工程】 标段： 第5页 共14页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

3.LED安装与调试，钢架基础制作
与安装
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

19 011503001019 玻璃栏杆扶手

1.钢槽基础     
2.12mm玻璃栏杆 
3.不锈钢扶手
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 15.50 402.80 6243.40

20 011502003020 石材装饰线
1.基层类型 
2.线条材料品种、规格、颜色 
3.防护材料种类

m 15.5 133.09 2062.90

21 011406001021 墙面无机涂料

1.白色无机内墙涂料
2.2厚面层耐水腻子分遍刮平
3.5厚1:0.5:2.5 水泥石灰膏砂
浆找平
4.8厚1:1:6 水泥石灰膏砂浆打
底扫毛
5.专用界面剂一道甩毛(甩前喷湿
墙面）
6.原砖墙
7.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m2 445.83 52.61 23455.12

22 011105004022 PVC踢脚
1.踢脚线高度:H=100mm 
2.2mm厚PVC踢脚

m2 30 71.06 2131.80

本页小计 33893.22

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【1F建筑工程】 标段： 第6页 共14页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

23 011105006023 50MM黑色拉丝不锈钢踢脚线

1.50MM黑色拉丝不锈钢
2.基层：砖墙
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 74.50 23.85 1776.83

  分部小计     242708.36  

  天棚工程       

24 011302001024 石膏板吊顶平面吊顶

1.石膏板吊顶平面吊顶
2.普通38#主龙骨(0.8mm)、50#
副龙骨（0.5mm）
3.9.5mm石膏板，石膏板上一底
两面乳胶漆
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m2 110.00 149.21 16413.10

25 011302001025 防潮石膏板吊顶平面吊顶

1.石膏板吊顶平面吊顶
2.普通38#主龙骨(0.8mm)、50#
副龙骨（0.5mm）
3.9.5mm防水石膏板，石膏板上
一底两面乳胶漆
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m2 41.50 149.21 6192.22

26 011302001026 石膏板吊顶跌级吊顶
1.石膏板吊顶跌级吊顶
2.普通38#主龙骨(0.8mm)、50#

m2 134.80 161.66 21791.77

本页小计 46173.92

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【1F建筑工程】 标段： 第7页 共14页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

副龙骨（0.5mm）
3.9.5mm石膏板
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

27 011304001027 LED灯槽

1.LED灯槽
2.阻燃板基层
3.9.5MM石膏板饰面
4.乳胶漆涂刷
5.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 13.50 73.65 994.28

28 011105006028
黑色拉丝不锈钢基础+装饰
面(150*50*50)

1.黑色拉丝不锈钢基础+装饰面
(150*50*50)
2.9mm阻燃板基层
3.黑钛钢板面层
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 6.40 233.35 1493.44

29 010810003029 窗帘盒

1.窗帘盒
2.12mm阻燃板基层
3.面饰石膏板
4.乳胶漆涂刷
5.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 66.90 52.97 3543.69

30 011302001030
50厚双面玻镁岩棉手工板吊
顶

1.50厚双面玻镁岩棉手工板吊顶
2.龙骨
3.50厚双面玻镁岩棉手工板

m2 303.01 266.69 80809.74

本页小计 86841.15

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



部 项 程 量 清 计 表

 

分 分 工 单 与 价
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程

工程名称： 【1F建筑工程】 标段： 第8页 共14页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
   其 中

暂估价

4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

31 011406001031 墙面无机涂料

 

 

1.白色无机内墙涂料
2.2厚面层耐水腻子分遍刮平
3.5厚1:0.5:2.5 水泥石灰膏砂
浆找平
4.8厚1:1:6 水泥石灰膏砂浆打
底扫毛
5.专用界面剂一道甩毛(甩前喷湿
墙面）
6.原砖墙
7.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m2 62.35 52.61 3280.23

  分部小计     134518.47  

  楼地面装饰工程       

32 011102003032 地砖800*800

 

 

 

1.结合层厚度、砂浆配合比 ：
80mm厚1:2.5水泥沙浆结合层
2.面层材料品种、规格、颜色 ：
地砖800*800
3.嵌缝材料种类 ：环氧彩砂勾缝
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m2 431.56 168.17 72575.45

33 010903002033 墙面涂膜防水
 

 
1.防水膜品种
2.涂膜厚度、遍数
3.增强材料种类

m2 85.98 53.75 4621.43

本页小计 80477.11

                                                                              注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。 表-08



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【1F建筑工程】 标段： 第9页 共14页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

34 011102001034 石材门槛石铺贴

1.结合层厚度、砂浆配合比 ：
1:2.5水泥沙浆结合层
2.面层材料品种、规格、颜色 ：
门槛石
3.嵌缝材料种类 ：专用勾缝剂勾
缝
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m2 6.42 201.50 1293.63

35 010809004035 石材窗台板

1.粘结层厚度、砂浆配合比 ：
1:2.5水泥沙浆结合层
2.窗台板材质、规格、颜色：人
造窗台石
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m2 23.34 260.83 6087.77

36 011103003036 PVC地面

1.PVC地面
2.做法：
1）5mm厚水泥基自流平一道
2）水泥自流平界面剂
3）JS-II型涂膜两遍,厚度1.5m
4）2mm厚同质透心PVC卷材,专用
胶黏剂黏贴
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m2 303.56 182.29 55335.95

37 011104004037 防静电架空地板
1.防静电架空地板
2.做法：
1)250高架空防静电活动地板

m2 65.45 208.32 13634.54

本页小计 76351.89

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



部 项 程 量 清 计 表

 

分 分 工 单 与 价
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程

工程名称： 【1F建筑工程】 标段： 第10页 共14页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
   其 中

暂估价

 

 

2)1.5 厚环氧地面漆
3)40厚C20细石混凝工,随打随抹
光
4)1.5 厚JS-II型涂膜两遍
5)20厚1:3水泥砂浆找平层
6)原钢筋混凝土楼地面清理修补4
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

  分部小计     153548.77  

  电梯厅墙面装饰工程       

38 011204001038
墙面750*1500仿石材墙砖铺
贴

 
 

 

1.墙面750*1500仿石材墙砖
2.安装方式 ：专用瓷砖胶粘贴
3.嵌缝材料种类 ：环氧彩砂勾缝
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m2 49.70 339.73 16884.58

39 010804005039 不锈钢格栅及基层

1.不锈钢格栅
2.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m2 2.60 174.53 453.78

40 011502001040 不锈钢线条

1.不锈钢线条
2.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 6.50 23.69 153.99

41 011508004041 定制不锈钢亚克力发光字
1.定制不锈钢亚克力发光字
2.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及

个 5 240.00 1200.00

本页小计 18692.35

                                                                              注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。 表-08



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【1F建筑工程】 标段： 第11页 共14页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

规，并满足招标人使用功能要求

  分部小计     18692.35  

  门窗工程       

42 010801002042 实木贴面免漆门 M1024

1.门代号及洞口尺寸 ：M1024
2.尺寸：1.0*2.4m
3..L执手锁、门碰珠
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

樘 2 2124.31 4248.62

43 010805001043 电子感应门

1.电子感应门
2.门尺寸：（前厅）3.6*3.35、
（电梯厅）1.8*3.0
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m2 17.46 753.37 13153.84

44 010808004044 感应门不锈钢门套

1.黑色不锈钢、玻璃胶、小五金
2.工艺：阻燃板制作基层→玻璃
胶粘贴厂家制作
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

樘
|m2|m

2 162.62 325.24

45 010801002045 实木贴面免漆门 M0817

1.门代号及洞口尺寸 ：M0817
2.尺寸：0.8*1.7m
3..L执手锁、门碰珠
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

樘 2 1435.18 2870.36

46 010801002046 子母门 M1222 1.门代号及洞口尺寸 ：子母门 樘 4 2326.16 9304.64

本页小计 29902.70

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【1F建筑工程】 标段： 第12页 共14页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

M1222
2.尺寸：1.2*2.2m
3..L执手锁、门碰珠、实木门带
门套厚度40MM
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

47 010801002047 单门 M1022

1.门代号及洞口尺寸 ：M1022
2.尺寸：1.0*2.2m
3..L执手锁、门碰珠、实木门带
门套厚度40MM
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

樘 10 2023.99 20239.90

48 010802001048 成品钢质门 M1022

1.钢制门M1022
2.尺寸：1.0*2.2M
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

樘 5 1652.80 8264.00

49 010802003049 甲级钢质防火门  FM甲1022

1.甲级钢质防火门
2.FM甲1022
3.尺寸：1.0*2.2m
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

樘 2 971.13 1942.26

50 010802003050 乙级钢质防火门  FM乙1022

1.乙级钢质防火门
2.FM乙1022
3.尺寸：1.0*2.2m
4.其他未尽事宜详见施工图设计

樘 1 1035.74 1035.74

本页小计 31481.90

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【1F建筑工程】 标段： 第13页 共14页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

51 010802003051 甲级钢质防火门  FM甲1222

1.甲级钢质防火门
2.FM甲1222
3.尺寸：1.2*2.2m
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

樘 1 1140.61 1140.61

  分部小计     62525.21  

  柜体工程       

52 011501001052 1F行政接待台现场制作

1.阻燃版+灰色石材++五金件+成
品线性灯+黑色拉丝不锈钢踢脚线
+18MM厚免漆板
2.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 5 3578.15 17890.75

53 011501001053 1F行政接待台灰色天然石材

1.选样石材（意大利灰 爱马仕灰
 云多拉灰）现场安装 包含斜边
加厚边
2.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m2 14.00 968.60 13560.40

  分部小计     31451.15  

  其他工程       

54 011601001054 拆除200MM厚轻质砖隔墙
1.砌体名称 ：拆除200MM厚轻质
砖隔墙
2.砌体材质 ：加气混凝土块墙拆

m2 2.93 74.11 217.14

本页小计 32808.90

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【1F建筑工程】 标段： 第14页 共14页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

除
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

  分部小计     217.14  

本页小计

合　　计 745313.74

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



单 价 措 施 项 目 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程【1F建
筑工程】 标段： 第1页 共1页

序 号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

  脚手架工程       

1 011701006061 1F建筑及安装脚手架
1．搭设方式 
2. 搭设高度 
3．脚手架材质

项 1.00 2000.00 2000.00

  小计     2000.00  

本页小计 2000.00

合　　计 2000.00  

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



总 价 措 施 项 目 清 单 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及
安装工程【1F建筑工程】 标段： 第1页 共1页

序 号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
（%）

金额
（元）

调整费率
(%)

调整后
金额(元)

备注

1 011707001056 安全文明施工费   12017.97  

1.1 ① 环境保护费
分部分项工程及单价措施项目
(定额人工费+定额机械费)

0.55 951.06  

1.2 ② 文明施工费
分部分项工程及单价措施项目
(定额人工费+定额机械费)

1.35 2334.43  

1.3 ③ 安全施工费
分部分项工程及单价措施项目
(定额人工费+定额机械费)

2.1 3631.33  

1.4 ④ 临时设施费
分部分项工程及单价措施项目
(定额人工费+定额机械费)

2.95 5101.15  

2 011707002057 夜间施工增加费   830.02  

3 011707004058 二次搬运费   397.72  

4 011707005059 冬雨季施工增加费   622.51  

5 011707008060 工程定位复测费   155.63  

合　　计 14023.85 - - -

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注:1“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
   2 按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。                                 
                                                                                                                                                          表-11



其 他 项 目 清 单 与 计 价 汇 总 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼
装饰及安装工程【1F建筑工程】 标段： 第1页 共1页

序号 项 目 名 称 金额（元） 结算金额(元) 备注

1 暂列金额  明细详见表-12-1

2 暂估价   

2.1 材料(工程设备)暂估价/结算价 - 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价/结算价  明细详见表-12-3

3 计日工  明细详见表-12-4

4 总承包服务费  明细详见表-12-5

合　　计 -

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。                                                                          表-12



规 费 、 税 金 项 目 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装
饰及安装工程【1F建筑工程】 标段： 第1页 共1页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率（％） 金额(元)

1 规费
分部分项定额人工费+单价措施项

目定额人工费
171393.44 4.8 8226.89

2 销项增值税额

分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费+规费+按实计算费用+创优
质工程奖补偿奖励费-按规定不计
税的工程设备金额-除税甲供材料

（设备）费

769564.48 9 69260.80

3 附加税

分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费+规费+按实计算费用+创优
质工程奖补偿奖励费-按规定不计
税的工程设备金额-除税甲供材料

（设备）费

769564.48 0.313 2408.74

合计 79896.43

编制人（造价人员）：                                    复核人（造价工程师）：

                                                                                                                                   表-13



单 位 工 程 投 标 报 价 汇 总 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装
工程【1F安装工程】 标段： 第1页 共2页

序号 汇总内容 金  额（元） 其中:暂估价(元)

1 分部分项及单价措施项目 363088.74  

 强电工程 137205.43  

 给排水工程 28325.17  

 洁具 14837.90  

 暖通工程 182720.24  

2 总价措施项目 8268.25 -

2.1 其中：安全文明施工费 7085.61 -

3 其他项目  -

3.1 其中：暂列金额  -

3.2 其中：专业工程暂估价  -

3.3 其中：计日工  -

3.4 其中：总承包服务费  -

4 规费 4692.43 -

5 创优质工程奖补偿奖励费  -

6 税前不含税工程造价 376049.42 -

6.1 其中：除税甲供材料（设备）费  -

7 销项增值税额 33844.45 -

8 附加税 1177.03 -

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
                                                                                                                                   表-04 



单 位 工 程 投 标 报 价 汇 总 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装
工程【1F安装工程】 标段： 第2页 共2页

序号 汇总内容 金  额（元） 其中:暂估价(元)

 招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税 411070.90  

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
                                                                                                                                   表-04 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【1F安装工程】 标段： 第1页 共39页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

  强电工程       

1 030404017001 总配电箱 1APM1

1.名称 ：总配电箱 1APM1
2.型号 ：XL21型
3.安装方式：落地安装
4.规格：225KW
5.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

台 1 2246.76 2246.76

2 030404017002 配电箱1AL1

1.名称 ：配电箱1AL1
2.型号 ：XXM型
3.安装方式 ：挂墙安装
4.规格：20.8KW
5.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

台 1 934.47 934.47

3 030404017003 配电箱1AR1

1.名称 ：配电箱1AL1
2.型号 ：XXM型
3.安装方式 ：挂墙安装
4.规格：28.8KW 
5.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

台 1 1234.47 1234.47

4 030411003004
热镀锌槽式钢制桥架-
200*100

1.名称 ：热镀锌槽式钢制桥架-
200*100
2.型号 ：200*100
3.材质 ：热镀锌
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及

m 46.58 61.98 2887.03

本页小计 7302.73

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【1F安装工程】 标段： 第2页 共39页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

规，并满足招标人使用功能要求

5 030411003005
热镀锌槽式钢制桥架-
300*150

1.名称 ：热镀锌槽式钢制桥架-
300*150
2.型号 ：300*150
3.材质 ：热镀锌
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 30.84 119.41 3682.60

6 030411001006 配管JDG20

1.名称：配管 
2.材质 ：紧定管
3.规格 ：JDG20
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 41.64 20.28 844.46

7 030411001007 配管JDG25

1.名称：配管 
2.材质 ：紧定管
3.规格 ：JDG20
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 18.97 20.49 388.70

8 030411001008 配管RC20

1.名称：配管 
2.材质 ：镀锌管
3.规格 ：RC20
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 219.98 27.01 5941.66

9 030411001009 配管SC150
1.名称：配管 
2.材质 ：钢管

m 29.6 191.71 5674.62

本页小计 16532.04

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【1F安装工程】 标段： 第3页 共39页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

3.规格 ：SC150
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

10 030411001010 配管 PE20

1.名称：配管 
2.材质 ：塑料管
3.规格 ：PE20
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 911.22 8.21 7481.12

11 030411001011 配管 PE25

1.名称：配管 
2.材质 ：塑料管
3.规格 ：PE20
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 884.82 9.08 8034.17

12 030411001012 配管SC32

1.名称：配管 
2.材质 ：钢管
3.规格 ：SC32
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 10.15 38.85 394.33

13 030411001013 配管SC50

1.名称：配管 
2.材质 ：钢管
3.规格 ：SC50
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 4.18 53.89 225.26

本页小计 16134.88

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【1F安装工程】 标段： 第4页 共39页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

14 030408002014 控制电缆WDZC-KVVP-5*1.5

1.名称 ：控制电缆
2.型号 ：WDZC-KVVP-5*1.5
3.敷设方式、部位 ：综合考虑
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 209.44 14.48 3032.69

15 030408001015
电力电缆WDZC-YJY-
3*25+2*16

1.名称 ：电力电缆WDZC-YJY-
3*25+2*16
2.型号 ：WDZC-YJY-3*25+2*16
3.敷设方式、部位：综合考虑 
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 22.96 110.64 2540.29

16 030408001016 电力电缆WDZC-YJY-4*1.5

1.名称 ：电力电缆WDZC-YJY-
4*1.5
2.型号 ：WDZC-YJY-4*1.5
3.敷设方式、部位：综合考虑
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 191.21 11.91 2277.31

17 030408001017 电力电缆WDZC-YJY-4*2.5

1.名称 ：电力电缆WDZC-YJY-
4*2.5
2.型号 ：WDZC-YJY-4*2.5
3.敷设方式、部位：综合考虑
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 17.78 16.72 297.28

18 030408001018
电力电缆WDZC-YJY-
4*35+1*16

1.名称 ：电力电缆WDZC-YJY-
4*35+1*16

m 17.63 109.37 1928.19

本页小计 10075.76

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【1F安装工程】 标段： 第5页 共39页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

2.型号 ：WDZC-YJY-4*35+1*16
3.敷设方式、部位：综合考虑
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

19 030408001019
电力电缆WDZC-YJY-
4*50+1*25

1.名称 ：电力电缆WDZC-YJY-
4*50+1*25
2.型号 ：WDZC-YJY-4*50+1*25
3.敷设方式、部位：综合考虑
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 22.07 211.75 4673.32

20 030408001020 电力电缆WDZC-YJY-4*6

1.名称 ：电力电缆WDZC-YJY-
4*6
2.型号 ：WDZC-YJY-4*6
3.敷设方式、部位：综合考虑
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 37.87 29.74 1126.25

21 030408001021 电力电缆WDZC-YJY-5*16

1.名称 ：电力电缆WDZC-YJY-
5*16
2.型号 ：WDZC-YJY-5*16
3.敷设方式、部位：综合考虑
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 46.73 86.59 4046.35

22 030411004022 电线WDZC-BYJ-2.5
1.名称：电线WDZC-BYJ-2.5 
2.配线形式 ：综合考虑
3.其他未尽事宜详见施工图设计

m 2938.64 3.22 9462.42

本页小计 19308.34

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【1F安装工程】 标段： 第6页 共39页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

23 030411004023 电线WDZC-BYJ-4

1.名称：电线WDZC-BYJ-4
2.配线形式 ：综合考虑
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 4264.43 5.77 24605.76

24 030411004024 电线WDZC-BYJ-6

1.名称：电线WDZC-BYJ-6
2.配线形式 ：综合考虑
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 108.97 6.68 727.92

25 030408002025 控制线WDZN-RYS-2*2.5

1.名称 ：控制线WDZN-RYS-
2*2.5
2.型号 ：WDZN-RYS-2*2.5
3.敷设方式、部位 ：综合考虑
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 197.62 4.19 828.03

26 030408006026
干包式电力电缆头  截面 
≤10mm2

1.名称 ：电缆头
2.型号 ：≤10mm2
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 24 84.79 2034.96

27 030408006027
干包式电力电缆头  截面 
≤16mm2

1.名称 ：电缆头
2.型号 ：≤16mm2
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及

个 4 107.44 429.76

本页小计 28626.43

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【1F安装工程】 标段： 第7页 共39页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

规，并满足招标人使用功能要求

28 030408006028
干包式电力电缆头  截面 
≤35mm2

1.名称 ：电缆头
2.型号 ：≤35mm2
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 4 180.03 720.12

29 030408006029
干包式电力电缆头  截面 
≤50mm2

1.名称 ：电缆头
2.型号 ：≤50mm2
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 4 186.33 745.32

30 030404033030 300mm*300mm换气扇-48W

1.名称 ：300mm*300mm换气扇
2.型号 ：48w
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

台 2 217.55 435.10

31 030412004031 LED灯带-10W/m 5000K 

1.名称：LED灯带-10W/m 5000K 
 
2.安装形式：吸顶安装
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

套 27 68.88 1859.76

32 030412001032 LED平板洁净灯-40W

1.名称：LED平板洁净灯
2.型号规格：40W
3.安装方式：详见设计图纸
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

套 16 134.89 2158.24

本页小计 5918.54

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【1F安装工程】 标段： 第8页 共39页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

33 030412001033 LED平板洁净灯-60W

1.名称：LED平板洁净灯
2.型号规格：60W
3.安装方式：详见设计图纸
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

套 13 160.14 2081.82

34 030412001034 雷达人体感应吸顶灯-15W

1.名称：雷达人体感应吸顶灯
2.型号规格：15W
3.安装方式：详见设计图纸
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

套 2 61.97 123.94

35 030412001035 暗装射灯-6W 5000K

1.名称：暗装射灯
2.型号规格：6W 5000K
3.安装方式：详见设计图纸
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

套 34 38.46 1307.64

36 030412001036 暗装筒灯-6W 5000K

1.名称：暗装筒灯
2.型号规格：6W 5000K
3.安装方式：详见设计图纸
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

套 8 46.41 371.28

37 030412001037 防水射灯-6W 4000K

1.名称：防水射灯
2.型号规格：6W 4000K
3.安装方式：详见设计图纸
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及

套 16 39.46 631.36

本页小计 4516.04

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【1F安装工程】 标段： 第9页 共39页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

规，并满足招标人使用功能要求

38 030412001038 防水筒灯-6W 4000K

1.名称：防水筒灯
2.型号规格：6W 5000K
3.安装方式：详见设计图纸
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

套 3 47.41 142.23

39 030412001039 双头筒灯-12W 5000K

1.名称：双头筒灯
2.型号规格：12W 5000K
3.安装方式：详见设计图纸
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

套 4 115.86 463.44

40 030412004040
安全出口指示灯(A型)-LED
光源,1W,36V

1.名称 ：安全出口指示灯(A
型)-LED光源,1W,36V
2.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

套 6 93.70 562.20

41 030412001041
壁装室外型应急照明灯(A
型)-LED光源,6W,36V,防护
等级IP67

1.名称：壁装室外型应急照明灯
(A型)
2.型号规格：LED光源,6W,36V,
防护等级IP67
3.安装方式：详见设计图纸

套 3 1046.41 3139.23

42 030412001042 方形LED灯

1.名称：方形LED灯
2.规格型号：/
3.安装方式：详见设计图纸
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及

套 3 181.35 544.05

本页小计 4851.15

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【1F安装工程】 标段： 第10页 共39页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

规，并满足招标人使用功能要求

43 030412001043 防爆应急双管荧光灯

1.名称：防爆应急双管荧光灯
2.型号规格：详见图纸
3.安装方式：详见设计图纸
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

套 2 73.08 146.16

44 030412001044 防水LED长形灯

1.名称：防水LED长形灯
2.规格型号：/
3.安装方式：详见设计图纸
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

套 3 212.66 637.98

45 030412001045 吸顶灯-15W

1.名称：吸顶灯
2.型号规格：15W
3.安装方式：详见设计图纸
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

套 9 98.53 886.77

46 030412004046
向右疏散指示灯(A型)-LED
光源,1W,36V

1.名称 ：向右疏散指示灯(A
型)-LED光源,1W,36V
2.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

套 3 136.12 408.36

47 030412004047
向左疏散指示灯(A型)-LED
光源,1W,36V

1.名称 ：向左疏散指示灯(A
型)-LED光源,1W,36V
2.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及

套 6 136.12 816.72

本页小计 2895.99

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【1F安装工程】 标段： 第11页 共39页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

规，并满足招标人使用功能要求

48 030412001048 LED平板洁净灯-40W

1.名称：LED平板洁净灯
2.型号规格：40W
3.安装方式：详见设计图纸
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

套 7 134.89 944.23

49 030412001049
LED平板洁净灯-60W
W

1.名称：LED平板洁净灯
2.型号规格：60W
3.安装方式：详见设计图纸
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

套 7 160.14 1120.98

50 030412004050
应急照明灯(A型)-LED光
源,6W,36V

1.名称 ：应急照明灯(A型)-LED
光源,6W,36V

套 11 119.96 1319.56

51 030412006051 紫外灯

1.名称：紫外灯
2.型号规格：40W
3.安装方式：详见设计图纸
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

套 2 198.94 397.88

52 030904003052 火灾声光报警器

1.名称:火灾声光报警器
2.规格:详设计图纸
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 2 209.41 418.82

53 030404034053
单联单控跷板开关-
250V,10A

1.名称：单联单控跷板开关
2.型号规格：250V,10A

个 18 32.57 586.26

本页小计 4787.73

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【1F安装工程】 标段： 第12页 共39页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

3.安装方式：详见设计图纸
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

54 030404034054
单联双控跷板开关-
250V,10A

1.名称：单联双控跷板开关
2.型号规格：250V,10A
3.安装方式：详见设计图纸 
4其他未尽事宜详见施工图设计、
施工招标文件、现场标准及规，
并满足招标人使用功能要求

个 2 32.57 65.14

55 030404034055
防爆型单联单控跷板开关-
250V,10A

1.名称：防爆型单联单控跷板开
关
2.型号规格：250V,10A
3.安装方式：详见设计图纸
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 2 51.41 102.82

56 030404034056
三联单控跷板开关-
250V,10A

1.名称：三联单控跷板开关
2.型号规格：250V,10A
3.安装方式：详见设计图纸
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 1 52.62 52.62

57 030404034057
双联单控跷板开关-
250V,10A

1.名称：双联单控跷板开关
2.型号规格：250V,10A
3.安装方式：详见设计图纸
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 8 48.56 388.48

本页小计 609.06

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【1F安装工程】 标段： 第13页 共39页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

58 030404034058 卫生间内应急单开关

1.名称：卫生间内应急开关
2.型号规格：250V，10A
3.安装方式：详见设计图纸
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 2 56.77 113.54

59 030404034059
控制按钮带主令功能(防爆
型)

1.名称：控制按钮带主令功能(防
爆型)
2.型号规格：/
3.安装方式：详见设计图纸
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 2 140.15 280.30

60 030404034060 控制按钮带主令功能
1.名称：控制按钮带主令功能
2.型号规格：/
3.安装方式：详见设计图纸

个 5 53.45 267.25

61 030404035061
办公位组合插座盒-
250V,10A

1.名称：办公位组合插座盒
2.型号规格：250V,10A
3.安装方式：详见设计图纸
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 1 97.22 97.22

62 030404035062
单相二极带三极插座(错
位)-250V,10A

1.名称：单相二极带三极插座(错
位)
2.型号规格：250V,10A
3.安装方式：详见设计图纸
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 23 66.07 1519.61

本页小计 2277.92

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【1F安装工程】 标段： 第14页 共39页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

63 030404035063 单相三极插座-250V,16A

1.名称：单相三极插座
2.型号规格：250V,16A
3.安装方式：详见设计图纸
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 43 33.38 1435.34

64 030404035064 防爆型插座-250V,10A

1.名称：防爆型插座
2.型号规格：250V,10A
3.安装方式：详见设计图纸
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 1 22.31 22.31

65 030404035065 感应龙头插座-250V,10A

1.名称：感应龙头插座
2.型号规格：250V,10A
3.安装方式：详见设计图纸
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 1 77.77 77.77

66 030404035066 密闭型插座-250V,10A

1.名称：密闭型插座
2.型号规格：250V,10A
3.安装方式：详见设计图纸
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 2 32.28 64.56

67 030411006067 接线盒

1.名称：接线盒 86
2.材质：钢制
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 286 8.90 2545.40

本页小计 4145.38

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【1F安装工程】 标段： 第15页 共39页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

68 031002003068 碳钢穿墙套管 DN100

1.名称：碳钢穿墙套管；
2.规格：DN100
3.材质：碳钢
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 2 45.02 90.04

69 011615001069 墙面开洞 DN100

1.名称：墙面开洞 ；
2.规格：DN100。
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 2 50.47 100.94

70 030409008070 总等电位箱

1.名称：总等电位箱
2.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

台
（块
）

1 66.32 66.32

71 031208007071 铜箔

1.材料：铜箔 
2.规格：15-20mm
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m2 1 261.86 261.86

72 030409001072 桥架接地扁钢

1.名称：桥架接地扁钢；
2.规格：40× 4
3.材质：镀锌
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 77.42 33.77 2614.47

73 030413001073 基础槽钢
1.名称：基础槽钢
2.规格材质：槽钢10#

kg 66.05 26.87 1774.76

本页小计 4908.39

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【1F安装工程】 标段： 第16页 共39页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

74 030413001074 综合支吊架

1.名称：综合支吊架
2.材质：镀锌角钢、圆钢
3.规格：综合考虑
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

kg 129.03 16.35 2109.64

75 030413004075 开槽修补

1.名称：开槽修补
2.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 25 15.00 375.00

76 030414002076 送配电装置系统

1.名称:送配电装置系统
2.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

系统 1 374.10 374.10

77 030307005077 抗震支架

1.抗震支架
2.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

项 1 1456.31 1456.31

  分部小计     137205.43  

  给排水工程       

78 011615001078 新开孔50

1.新开孔50
2.人工凿板洞
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 3 93.32 279.96

本页小计 4595.01

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【1F安装工程】 标段： 第17页 共39页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

79 011615001079 新开孔110

1.新开孔110
2.人工凿板洞
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 6 93.32 559.92

80 031001006080 50PVC塑料管

1.安装部位 ：室内
2.介质 ：污水
3.材质、规格 ：50PVC
4.承插式胶粘剂
5.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 15 20.00 300.00

81 031001006081 110PVC塑料管

1.安装部位 ：室内
2.介质 ：污水
3.材质、规格 ：110PVC
4.承插式胶粘剂
5.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 45 44.32 1994.40

82 031004014082 地漏

1.名称：不锈钢防臭地漏；
2.材质：304不锈钢；
3.规格：DN50
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 3 65.52 196.56

83 031001006083 给水管PPR-DN20

1.名称：给水管；
2.材质：PPR；
3.规格：DN20；
4.连接方式：热熔；

m 94.3 12.57 1185.35

本页小计 4236.23

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【1F安装工程】 标段： 第18页 共39页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

84 031001006084 给水管PPR-DN25

1.名称：给水管；
2.材质：PPR；
3.规格：DN25；
4.连接方式：热熔；
5.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 41.79 13.79 576.28

85 031001006085 给水管PPR-DN32

1.名称：给水管；
2.材质：PPR；
3.规格：DN32；
4.连接方式：热熔；
5.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 25.41 15.75 400.21

86 031001006086 给水管PPR-DN40

1.名称：给水管；
2.材质：PPR；
3.规格：DN40；
4.连接方式：热熔；
5.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 21.72 19.74 428.75

87 031001006087 排水管PVC-U-DN100

1.名称：排水管；
2.材质：PVC-U；
3.规格：DN100；
4.连接方式：粘接；
5.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 60.05 38.59 2317.33

本页小计 3722.57

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【1F安装工程】 标段： 第19页 共39页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

88 031001006088 排水管PVC-U-DN75

1.名称：排水管；
2.材质：PVC-U；
3.规格：DN75；
4.连接方式：粘接；
5.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 4 27.03 108.12

89 031001006089 排水管PVC-U-DN50

1.名称：排水管；
2.材质：PVC-U；
3.规格：DN50；
4.连接方式：粘接；
5.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 45.55 21.76 991.17

90 031001002090 卫生级304不锈钢管DN20

1.名称：卫生级304不锈钢管；
2.材质：304不锈钢；
3.规格：DN20；
4.连接方式：手动氩弧焊；
5.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 71.4 42.88 3061.63

91 031208008091 难燃B1级闭孔橡塑保温管壳

1.绝热材质：难燃B1级闭孔橡塑
保温管壳；
2.绝热厚度：20mm；
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m3 0.72 1584.45 1140.80

92 031004014092 洁净地漏DN50
1.名称：304不锈钢洁净地漏  
；

个 4 65.52 262.08

本页小计 5563.80

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【1F安装工程】 标段： 第20页 共39页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

2.材质：304不锈钢；
3.规格： DN50。
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

93 031004014093 清扫口DN100

1.名称：清扫口 
2.材质：PVC-U 
3.规格：DN100
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 2 69.68 139.36

94 030703001094 截止阀 DN20

1.名称：截止阀
2.规格：DN20
3.材质：铜质
4.连接方式：螺纹连接；
5.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 13 85.20 1107.60

95 030703001095 球阀 DN20

1.名称：球阀 
2.规格：DN20
3.材质：铜质
4.连接方式：螺纹连接；
5.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 11 52.20 574.20

96 031004014096 水龙头DN15

1.名称：水龙头  
2.规格材质：DN15 304不锈钢
3.连接方式：螺纹连接
4.其他未尽事宜详见施工图设计

个 1 24.32 24.32

本页小计 1845.48

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【1F安装工程】 标段： 第21页 共39页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

97 031004014097 三联化验龙头DN15

1.名称：三联化验龙头  
2.规格材质：DN15 304不锈钢
3.连接方式：螺纹连接
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 12 135.42 1625.04

98 030408005098 304不锈钢装饰盖  DN20

1.名称：304不锈钢装饰盖  ；
2.材质：304不锈钢；
3.规格：DN20。
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 24 12.00 288.00

99 030413001099 304不锈钢支撑   DN20

1.名称：304不锈钢支撑 ；
2.材质：304不锈钢；
3.规格：DN20
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 24 13.50 324.00

100 031004014100
PPR/304不锈钢转接头  
DN20

1.名称：PPR/304不锈钢转接
头；
2.规格：DN20;
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 24 41.70 1000.80

101 030413001101 夹层角钢吊架
1.名称：夹层角钢吊架；
2.其他未尽事宜详见施工图设计

kg 560 16.35 9156.00

本页小计 12393.84

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【1F安装工程】 标段： 第22页 共39页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

102 031002003102 碳钢穿墙套管 DN100

1.名称：碳钢穿墙套管；
2.规格：DN100
3.材质：碳钢
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 3 45.02 135.06

103 011615001103 墙面开洞 DN100

1.名称：墙面开洞 ；
2.规格：DN100。
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 3 49.41 148.23

  分部小计     28325.17  

  洁具       

104 031004006104 蹲便（水箱或脚踏阀）

1.成品蹲便  
2.成品安装 
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

组 4 848.01 3392.04

105 031004006105 马桶

1.成品马桶  
2.成品安装 
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

组 2 1251.41 2502.82

106 031004007106 小便池
1.成品小便池  
2.成品安装 
3.其他未尽事宜详见施工图设计

组 3 1736.14 5208.42

本页小计 11386.57

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【1F安装工程】 标段： 第23页 共39页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

107 031004008107 拖布池

1.成品拖布池 
2.成品安装 
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

组 1 247.40 247.40

108 031004004108 石材洗手池

1.白色人造石/天然石材饰面，40
角钢架，石材磨边，防锈漆
2.宽度：0.6m
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 2.5 191.33 478.33

109 031004004109 台下洗水盆

1.成品洗手盆    
2.成品安装 
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 3 497.84 1493.52

110 031004014110 洗手盆龙头

1.成品龙头  
2.成品安装 
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 3 343.89 1031.67

111 030404033111 换气扇

1.成品换气扇   
2.成品安装 
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

台 2 241.85 483.70

本页小计 3734.62

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【1F安装工程】 标段： 第24页 共39页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

  分部小计     14837.90  

  暖通工程       

112 030701003112 AHU-1F-1组合式空调机组

新风段顶接:500× 200配风阀新
风比:100% 
初效段板式G4设压差仪
回风段顶接:320x200配风阀
中效段袋式M6设压差仪
直膨段制冷量:35kw制热量:22kw
电加热段加热量:5kw(再热)可控
硅调节
电加湿段加湿量:15kg/h
中间段操作面带门带灯
送风机段风量:2000m3/h 机外余
压:850Pa;电机功率:3kw/380v
中效段袋式F8设压差仪
送风段送风(顶接):400× 200配
风阀
其他未尽事宜详见施工图设计、
施工招标文件、现场标准及规，
并满足招标人使用功能要求

台 1 12727.85 12727.85

113 030701001113 JP-1F-1中效排风机箱

风量:1523m3/h
余压:420pa
电机功率:1.1kw/380v
F6中效过滤段
其他未尽事宜详见施工图设计、
施工招标文件、现场标准及规，
并满足招标人使用功能要求

台 1 4719.13 4719.13

114 030701013114 臭氧发生器 1.臭氧量:20g/h 台 1 6003.45 6003.45

本页小计 23450.43

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【1F安装工程】 标段： 第25页 共39页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

2.电机功率:0.34kw/220v
3.名称CY-1F-1、CY-1F-2
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

115 030108003115 PF-1F-1斜流排风风机

风量:800m3/h
余压:250Pa
电机功率:0.18kw/380v
其他未尽事宜详见施工图设计、
施工招标文件、现场标准及规，
并满足招标人使用功能要求

台 1 1824.39 1824.39

116 030108003116 PF-1F-2斜流排风风机

风量:1500m3/h
余压:270Pa
电机功率:0.37kw/380v
其他未尽事宜详见施工图设计、
施工招标文件、现场标准及规，
并满足招标人使用功能要求

台 1 2024.39 2024.39

117 030108003117 PF-1F-3事故排风风机

风量:1300m3/h
余压:250Pa
电机功率:0.25kw/380v
其他未尽事宜详见施工图设计、
施工招标文件、现场标准及规，
并满足招标人使用功能要求

台 1 2024.39 2024.39

118 030701003118 GK-1防爆挂式空调

制冷量:4800w
两匹
其他未尽事宜详见施工图设计、
施工招标文件、现场标准及规，
并满足招标人使用功能要求

台 1 5984.24 5984.24

本页小计 11857.41

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【1F安装工程】 标段： 第26页 共39页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

119 030702001119 净化通风管道δ=0.5mm

1.名称：净化通风管道；
2.材质：镀锌钢板； 
3.形状：综合考虑； 
4.规格：0≤B≤320mm；
5.板材厚度：δ=0.5mm；
6.接口形式：角铁法兰连接，风
管法兰之间采用4~6mm厚的闭孔海
绵橡胶垫片；
7.其他：满足设计及规范要求、
用户需求文件要求。

m2 238.17 255.43 60835.76

120 030702001120 净化通风管道δ=0.6mm

1.名称：净化通风管道；
2.材质：镀锌钢板； 
3.形状：综合考虑； 
4.规格：320≤B≤450mm；
5.板材厚度：δ=0.6mm；
6.接口形式：角铁法兰连接，风
管法兰之间采用4~6mm厚的闭孔海
绵橡胶垫片；
7.其他：满足设计及规范要求、
用户需求文件要求。

m2 24.36 234.92 5722.65

121 030702001121 净化通风管道δ=0.75mm

1.名称：净化通风管道；
2.材质：镀锌钢板； 
3.形状：综合考虑； 
4.规格：630≤B≤1000mm；
5.板材厚度：δ=0.75mm；
6.接口形式：角铁法兰连接，风
管法兰之间采用4~6mm厚的闭孔海
绵橡胶垫片；
7.其他：满足设计及规范要求、

m2 80.68 212.68 17159.02

本页小计 83717.43

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【1F安装工程】 标段： 第27页 共39页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

用户需求文件要求。

122 030702001122 净化通风管道δ=1.0mm

1.名称：净化通风管道；
2.材质：镀锌钢板； 
3.形状：综合考虑； 
4.规格：630≤B≤1000mm；
5.板材厚度：δ=0.75mm；
6.接口形式：角铁法兰连接，风
管法兰之间采用4~6mm厚的闭孔海
绵橡胶垫片；
7.其他：满足设计及规范要求、
用户需求文件要求。

m2 30 256.29 7688.70

123 030702003123
304不锈钢净化通风管道δ
=0.5mm

1.名称:304不锈钢净化通风管
道;
2.材质:304不锈钢; 
3.形状:综合考虑; 
4.规格:0＜B≤5000mm;
5.板材厚度:δ=0.5mm;
6.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m2 5.21 554.49 2888.89

124 030702008124 PP风管

1.名称:PP风管;
2.材质:PP; 
3.规格:φ110;
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 49.85 20.86 1039.87

125 031208001125
难燃B1级闭孔橡塑保温板δ
=30mm（风管）

1.绝热材质：难燃B1级闭孔橡塑
保温板；
2.绝热厚度：δ=30mm；

m3 1.33 1218.37 1620.43

本页小计 13237.89

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【1F安装工程】 标段： 第28页 共39页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

3.材质：保温材料的导热系数不
大于0.033W/m.℃（0℃时）；阻
湿因子≥20000，烟密度等级≤
50。

126 031208001126
难燃B1级闭孔橡塑保温板δ
=20mm（风管）

1.绝热材质：难燃B1级闭孔橡塑
保温板；
2.绝热厚度：δ=20mm；
3.材质：保温材料的导热系数不
大于0.033W/m.℃（0℃时）；阻
湿因子≥20000，烟密度等级≤
50。
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m3 7.2 1218.37 8772.26

127 自编127 挡烟垂壁  ㎡ 6.93 850.00 5890.50

128 030703001128 70℃防火阀-250*200

1.名称：70℃防火阀；
2.规格：250*200；
3.材质：碳钢。
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 1 254.61 254.61

129 030703001129 70℃防火阀-250*250

1.名称：70℃防火阀；
2.规格：250*250；
3.材质：碳钢。
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 1 261.68 261.68

本页小计 15179.05

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【1F安装工程】 标段： 第29页 共39页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

130 030703001130 70℃防火阀-320*200

1.名称：70℃防火阀；
2.规格：320*200；
3.材质：碳钢。
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 1 264.71 264.71

131 030703001131 70℃防火阀-320*250

1.名称：70℃防火阀；
2.规格：320*250；
3.材质：碳钢。
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 1 272.79 272.79

132 030703001132 70℃防火阀-400*160

1.名称：70℃防火阀；
2.规格：400*160；
3.材质：碳钢。
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 1 582.08 582.08

133 030703001133 70℃防火阀-400*200

1.名称：70℃防火阀；
2.规格：400*200；
3.材质：碳钢。
4.其他未尽事宜详见施工图设计

个 1 276.83 276.83

本页小计 1396.41

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【1F安装工程】 标段： 第30页 共39页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

134 030703001134 70℃防火阀-1250*320

1.名称：70℃防火阀；
2.规格：1250*320；
3.材质：碳钢。
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 2 435.40 870.80

135 030703001135 电动密闭阀-200*200

1.名称：电动密闭阀；
2.规格：200*200；
3.材质：碳钢
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 1 267.53 267.53

136 030703001136 电动密闭阀-320*200

1.名称：电动密闭阀；
2.规格：320*200；
3.材质：碳钢。
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 3 298.28 894.84

137 030703001137 电动密闭阀-400*200
1.名称：电动密闭阀；
2.规格：400*200；

个 1 312.82 312.82

本页小计 2345.99

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【1F安装工程】 标段： 第31页 共39页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

3.材质：碳钢。

138 030703001138 电动密闭阀-500*200

1.名称：电动密闭阀；
2.规格：500*200；
3.材质：碳钢
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 1 331.00 331.00

139 030703001139 对开多叶调节阀-200*200

1.名称：对开多叶调节阀；
2.规格：200*200；
3.材质：碳钢
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 2 203.38 406.76

140 030703001140 对开多叶调节阀-250*200

1.名称：对开多叶调节阀；
2.规格：250*200；
3.材质：碳钢
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 1 210.45 210.45

141 030703001141 对开多叶调节阀-250*250

1.名称：对开多叶调节阀；
2.规格：250*250；
3.材质：碳钢
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 1 214.49 214.49

本页小计 1162.70

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【1F安装工程】 标段： 第32页 共39页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

142 030703001142 对开多叶调节阀-320*160

1.名称：对开多叶调节阀；
2.规格：320*200；
3.材质：碳钢
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 2 230.25 460.50

143 030703001143 止回阀-250*250

1.名称：止回阀；
2.规格：250*250；
3.材质：碳钢
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 2 237.59 475.18

144 030703001144 止回阀-320*250

1.名称：止回阀；
2.规格：320*160；
3.材质：碳钢
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 1 201.04 201.04

145 030703011145 单层百叶风口-500*200

1.名称：单层百叶风口；
2.规格：500*200；
3.材质：铝合金喷塑
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 1 101.80 101.80

146 030703011146 单层百叶风口-200*200

1.名称：单层百叶风口；
2.规格：200*200；
3.材质：铝合金喷塑
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及

个 5 49.58 247.90

本页小计 1486.42

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【1F安装工程】 标段： 第33页 共39页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

规，并满足招标人使用功能要求

147 030703007147 高效送风口SC1

1.名称：高效送风口SC1；
2.规格：额定风量：500m3/h，
3.接管尺寸：200*200；
4.材质：过滤器箱体优质冷轧钢
板，过滤器框铝合金喷塑喷塑，
304不锈钢扩散板；
5.备注：D级区域选用的过滤效果
为99.997%，初效过滤器初阻力
小于50Pa,中效初阻力小于60 
Pa，H14液槽密封，带DOP检查
口，带压差检测口。
6.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 3 626.03 1878.09

148 030703007148 高效送风口SC2

1.名称：高效送风口SC2；
2.规格：额定风量：1000m3/h，
3.接管尺寸：320*200；
4.材质：过滤器箱体优质冷轧钢
板，过滤器框铝合金喷塑喷塑，
304不锈钢扩散板；
5.备注：D级区域选用的过滤效果
为99.997%，初效过滤器初阻力
小于50Pa,中效初阻力小于60 
Pa，H14液槽密封，带DOP检查
口，带压差检测口
6.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 2 826.85 1653.70

本页小计 3531.79

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【1F安装工程】 标段： 第34页 共39页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

149 030703007149 回风口P1

1.名称：回风口P1；
2.规格：320*250；
3.材质：碳钢
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 4 183.53 734.12

150 030703007150 回风口P3

1.名称：回风口P2；
2.规格：500*400；
3.材质：碳钢
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 1 221.91 221.91

151 030503003151 微压差计

1.名称：微压差计；
2.规格：0~50pa。
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 4 175.25 701.00

152 030703018152
万向排气罩(配密闭式对开
多叶调节阀)

1.名称:万向排气罩(配密闭式对
开多叶调节阀)；
2.尺寸:常规考虑，接管尺寸：Φ
100；
3.材质:PP。
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 2 588.18 1176.36

153 030703017153 不锈钢排风罩

1.名称:不锈钢排风罩；
2.尺寸:600*600；
3.材质:不锈钢。
4.其他未尽事宜详见施工图设计

个 1 1879.03 1879.03

本页小计 4712.42

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【1F安装工程】 标段： 第35页 共39页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

154 030903003154 脱氧亚磷无缝铜管 φ9.5

1.介质：氟利昂；
2.规格：φ9.5；
3.材质：铜；
4.连接方式：焊接；
5.压力试验及吹、洗设计要求：
管道试压，空气吹扫。

m 11.88 25.93 308.05

155 030903003155 脱氧亚磷无缝铜管 φ12.7

1.介质：氟利昂；
2.规格：φ12.7；
3.材质：铜；
4.连接方式：焊接；
5.压力试验及吹、洗设计要求：
管道试压，空气吹扫。
6.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 27.04 32.08 867.44

156 030903003156 脱氧亚磷无缝铜管 φ15.88

1.介质：氟利昂；
2.规格：φ15.88；
3.材质：铜；
4.连接方式：焊接；
5.压力试验及吹、洗设计要求：
管道试压，空气吹扫。
6.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 11.88 38.67 459.40

157 030903003157 脱氧亚磷无缝铜管 φ28.6
1.介质：氟利昂；
2.规格：φ28.6；
3.材质：铜；

m 27.04 67.78 1832.77

本页小计 3467.66

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【1F安装工程】 标段： 第36页 共39页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

4.连接方式：焊接；
5.压力试验及吹、洗设计要求：
管道试压，空气吹扫
6.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

158 031001005158 冷凝水管U-PVC

1.名称：冷凝水管U-PVC；
2.规格：DN32；
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 15 18.96 284.40

159 031001005159 冷凝水管U-PVC

1.名称：冷凝水管U-PVC；
2.规格：DN15；
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 15 16.93 253.95

160 031001006160 自来水给水管

1.名称：自来水给水管；
2.规格：DN20；
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 8 26.95 215.60

161 031208001161
难燃B1级闭孔橡塑保温管壳
δ=20mm

1.绝热材质：难燃B1级闭孔橡塑
保温板；
2.绝热厚度：δ=20mm；
3.材质：保温材料的导热系数不
大于0.033W/m.℃（0℃时）；阻
湿因子≥20000，烟密度等级≤
50。

m3 0.29 1584.45 459.49

本页小计 1213.44

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【1F安装工程】 标段： 第37页 共39页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

162 031208001162
难燃B1级闭孔橡塑保温管壳
δ=30mm

1.绝热材质：难燃B1级闭孔橡塑
保温板；
2.绝热厚度：δ=30mm；
3.材质：保温材料的导热系数不
大于0.033W/m.℃（0℃时）；阻
湿因子≥20000，烟密度等级≤
50。

m3 0.08 1584.45 126.76

163 自编001163 风管软接

1.名称：风管软接；
2.材质：不燃柔性软接。
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m2 40 15.00 600.00

164 011615001164 墙面开孔及恢复 400*160

1.名称：墙面开孔及恢复；
2.规格：400*160
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 1 68.68 68.68

165 011615001165 墙面开孔及恢复 320*200

1.名称：墙面开孔及恢复；
2.规格：400*250
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 1 71.44 71.44

166 011615001166 墙面开孔及恢复 320*160
1.名称：墙面开孔及恢复；
2.规格：400*250
3.其他未尽事宜详见施工图设计

个 1 633.62 633.62

本页小计 1500.50

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【1F安装工程】 标段： 第38页 共39页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

167 011615001167 墙面开孔及恢复 1250*320

1.名称：墙面开孔及恢复；
2.规格：1250*320
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 1 680.03 680.03

168 031002003168 钢制穿墙套管

1.名称：钢制穿墙套管；
2.厚度：1.6mm。
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m2 1.01 21.07 21.28

169 030702011169 风量测定孔

1.名称：风量测定孔；
2.材质：碳钢
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 10 101.34 1013.40

170 031002001170 风管支吊架

1.名称：风管支吊架；
2.材质：型钢；
3.除锈、刷油：支架除锈、刷铁
红酚醛底漆两道，防锈面漆两道
。
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

Kg 416.26 19.70 8200.32

171 030704002171 风管漏光试验、漏风试验 风管漏光试验、漏风试验 m2 378.42 4.20 1589.36

本页小计 11504.39

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【1F安装工程】 标段： 第39页 共39页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

172 030704001172 通风工程检测、调试 通风工程检测、调试 系统 1 1500.00 1500.00

173 030307005173 抗震支架

1.抗震支架
2.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

项 1 1456.31 1456.31

  分部小计     182720.24  

本页小计 2956.31

合　　计 363088.74

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



单 价 措 施 项 目 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程【1F安
装工程】 标段： 第1页 共1页

序 号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

本页小计

合　　计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



总 价 措 施 项 目 清 单 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及
安装工程【1F安装工程】 标段： 第1页 共1页

序 号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
（%）

金额
（元）

调整费率
(%)

调整后
金额(元)

备注

1 031302001235 安全文明施工费   7085.61  

1.1 ① 环境保护费
分部分项工程及单价措施项目
(定额人工费+定额机械费)

0.55 560.73  

1.2 ② 文明施工费
分部分项工程及单价措施项目
(定额人工费+定额机械费)

1.35 1376.34  

1.3 ③ 安全施工费
分部分项工程及单价措施项目
(定额人工费+定额机械费)

2.1 2140.98  

1.4 ④ 临时设施费
分部分项工程及单价措施项目
(定额人工费+定额机械费)

2.95 3007.56  

2 031302002236 夜间施工增加费   489.37  

3 031302004237 二次搬运费   234.49  

4 031302005238 冬雨季施工增加费   367.02  

5 031302008239 工程定位复测费   91.76  

合　　计 8268.25 - - -

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注:1“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
   2 按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。                                 
                                                                                                                                                          表-11



其 他 项 目 清 单 与 计 价 汇 总 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼
装饰及安装工程【1F安装工程】 标段： 第1页 共1页

序号 项 目 名 称 金额（元） 结算金额(元) 备注

1 暂列金额  明细详见表-12-1

2 暂估价   

2.1 材料(工程设备)暂估价/结算价 - 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价/结算价  明细详见表-12-3

3 计日工  明细详见表-12-4

4 总承包服务费  明细详见表-12-5

合　　计 -

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。                                                                          表-12



规 费 、 税 金 项 目 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装
饰及安装工程【1F安装工程】 标段： 第1页 共1页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率（％） 金额(元)

1 规费
分部分项定额人工费+单价措施项

目定额人工费
97759.03 4.8 4692.43

2 销项增值税额

分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费+规费+按实计算费用+创优
质工程奖补偿奖励费-按规定不计
税的工程设备金额-除税甲供材料

（设备）费

376049.42 9 33844.45

3 附加税

分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费+规费+按实计算费用+创优
质工程奖补偿奖励费-按规定不计
税的工程设备金额-除税甲供材料

（设备）费

376049.42 0.313 1177.03

合计 39713.91

编制人（造价人员）：                                    复核人（造价工程师）：

                                                                                                                                   表-13



单 位 工 程 投 标 报 价 汇 总 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装
工程【2F建筑工程】 标段： 第1页 共2页

序号 汇总内容 金  额（元） 其中:暂估价(元)

1 分部分项及单价措施项目 444545.90  

 隔墙工程 55176.03  

 墙、柱面装饰工程 70344.91  

 天棚工程 141308.17  

 楼地面装饰工程 125549.54  

 电梯厅墙面装饰工程 19534.88  

 门窗工程 28415.23  

 其他工程 217.14  

2 总价措施项目 10170.63 -

2.1 其中：安全文明施工费 8715.89 -

3 其他项目  -

3.1 其中：暂列金额  -

3.2 其中：专业工程暂估价  -

3.3 其中：计日工  -

3.4 其中：总承包服务费  -

4 规费 6002.33 -

5 创优质工程奖补偿奖励费  -

6 税前不含税工程造价 460718.86 -

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
                                                                                                                                   表-04 



单 位 工 程 投 标 报 价 汇 总 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装
工程【2F建筑工程】 标段： 第2页 共2页

序号 汇总内容 金  额（元） 其中:暂估价(元)

6.1 其中：除税甲供材料（设备）费  -

7 销项增值税额 41464.70 -

8 附加税 1442.05 -

 招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税 503625.61  

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
                                                                                                                                   表-04 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【2F建筑工程】 标段： 第1页 共9页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

  隔墙工程       

1 010402001001 加气混凝土墙体

1.砌块品种、规格、强度等级 ：
加气混凝土墙体
2.墙体类型 ：剪力墙间隔墙
3.砂浆强度等级：干混砌筑砂浆
4.加拉结筋HPB300φ8
5.包含构造柱
6.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m3 56.57 519.71 29399.99

2 011210003002 12mm钢化玻璃隔断

1.12MM厚钢化玻璃隔断
2.黑钛不锈钢边框            
                           
             
3.弹垂直线→玻璃定位安装→调
整玻璃间隙→玻璃保洁→打透明
玻璃胶
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m2 42.96 277.72 11930.85

3 011502001003 黑钛不锈钢边框

1.黑钛不锈钢边框
2.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 55.00 8.83 485.65

4 011210006004 钢化玻璃上石膏板隔墙
1.12MM*1220*2440石膏板、普通
型国标75*0.5mm系列单层隔墙龙
骨、20*30木条：             

m2 10.74 60.83 653.31

本页小计 42469.80

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【2F建筑工程】 标段： 第2页 共9页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

                           
             2.工艺：弹地面
导墙控制线→技术复核→安沿地
、沿顶龙骨固定→安竖向龙骨加
强龙骨(横贯龙骨)→电气穿管及
线盒固定→安装一面石膏板→普
通防火岩棉→隐蔽验收→安墙的
另一面石膏板→钉眼防锈处理→
接缝处理。
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

5 010502002005 构造柱

1.混凝土种类 ：商混
2.混凝土强度等级：C20
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m3 1.24 563.14 698.29

6 010510003006 轻质砖门洞过梁

1.轻质砖门洞过梁
2.1200mm*100mm*100mm
3.商混C20
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

根 11 14.88 163.68

7 011205004007 卫生间过梁包管

1.过梁包管
2.阻燃版+水泥板包管
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

根 10 43.42 434.20

本页小计 1296.17

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



部 项 程 量 清 计 表

 

分 分 工 单 与 价
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程

工程名称： 【2F建筑工程】 标段： 第3页 共9页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
   其 中

暂估价

8 010507007008 地面抬高

1.地面抬高
2.厚度：400mm
3.材质：炉渣
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m2 5.40 47.43 256.12

9 011210004009 防潮板厕所隔断

1.厕所隔断
2.防潮板16mm厚
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m2 40.04 278.57 11153.94

  分部小计     55176.03  

  墙、柱面装饰工程       

10 011406001010 白色乳胶漆

1.墙面乳胶漆
2.生态腻子膏两遍
3.乳胶漆一底两面
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m2 1129.63 31.06 35086.31

11 011204003011 400*800墙砖

 
 

 

1.墙体类型 ：砖墙
2.安装方式 ：粘贴
3.1:2.5水泥沙浆结合层铺贴
4.400*800墙砖
5.嵌缝材料种类 ：环氧彩砂勾缝
6.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m2 135.3 195.70 26478.21

12 011505010012 5MM银镜及基层 1.5MM银镜及基层 m2 3.13 229.74 719.09

本页小计 73693.67

                                                                              注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。 表-08



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【2F建筑工程】 标段： 第4页 共9页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

2.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

13 011105006013 黑色50MM不锈钢踢脚线

1.50MM黑色拉丝不锈钢
2.基层：砖墙
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 338.00 23.85 8061.30

  分部小计     70344.91  

  天棚工程       

14 011302001014 石膏板吊顶平面吊顶

1.石膏板吊顶平面吊顶
2.普通38#主龙骨(0.8mm)、50#
副龙骨（0.5mm）
3.9.5mm石膏板，石膏板上一底
两面乳胶漆
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m2 240.20 149.21 35840.24

15 011302001015 石膏板吊顶跌级吊顶

1.石膏板吊顶跌级吊顶
2.普通38#主龙骨(0.8mm)、50#
副龙骨（0.5mm）
3.9.5mm石膏板
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m2 345.34 161.66 55827.66

16 011302001016 600*600矿棉板吊顶
1.石膏板吊顶跌级吊顶
2.普通38#主龙骨(0.8mm)、50#
副龙骨（0.5mm）

m2 69.41 151.97 10548.24

本页小计 110277.44

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【2F建筑工程】 标段： 第5页 共9页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

3.600mm*600mm矿棉板
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

17 011304001017 LED灯槽

1.LED灯槽
2.阻燃板基层
3.9.5MM石膏板饰面
4.乳胶漆涂刷
5.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 93.80 73.65 6908.37

18 011406001018 墙面乳胶漆

1.墙面乳胶漆
2.生态腻子膏两遍
3.乳胶漆一底两面
4.黑色、白色
5.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m2 605.10 31.06 18794.41

19 011105006019
黑色拉丝不锈钢基础+装饰
面(150*50*50)

1.黑色拉丝不锈钢基础+装饰面
(150*50*50)
2.9mm阻燃板基层
3.黑钛钢板面层
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 6.30 233.35 1470.11

20 010810003020 窗帘盒

1.窗帘盒
2.12mm阻燃板基层
3.面饰石膏板
4.乳胶漆涂刷

m 74.60 52.97 3951.56

本页小计 31124.45

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



部 项 程 量 清 计 表

 

分 分 工 单 与 价
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程

工程名称： 【2F建筑工程】 标段： 第6页 共9页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
   其 中

暂估价

5.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

21 011302001021 开中央空调出风回风口
 

1.12mm阻燃板
2.木龙骨
3.石膏板
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 32 55.48 1775.36

22 011302001022 防潮石膏板吊顶平面吊顶

1.石膏板吊顶平面吊顶
2.普通38#主龙骨(0.8mm)、50#
副龙骨（0.5mm）
3.9.5mm防水石膏板，石膏板上
一底两面乳胶漆
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m2 41.50 149.21 6192.22

  分部小计     141308.17  

  楼地面装饰工程       

23 011102003023 地砖800*800

 

 

 

1.结合层厚度、砂浆配合比 ：
80mm厚1:2.5水泥沙浆结合层
2.面层材料品种、规格、颜色 ：
地砖800*800
3.嵌缝材料种类 ：环氧彩砂勾缝
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m2 672.79 168.17 113143.09

24 010903002024 墙面涂膜防水  1.防水膜品种 m2 118.20 53.75 6353.25

本页小计 127463.92

                                                                              注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。 表-08



部 项 程 量 清 计 表

 

分 分 工 单 与 价
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程

工程名称： 【2F建筑工程】 标段： 第7页 共9页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
   其 中

暂估价

 2.涂膜厚度、遍数
3.增强材料种类

25 011102001025 石材门槛石铺贴

 

 

 

1.结合层厚度、砂浆配合比 ：
1:2.5水泥沙浆结合层
2.面层材料品种、规格、颜色 ：
门槛石
3.嵌缝材料种类 ：专用勾缝剂勾
缝
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m2 6.21 201.50 1251.32

26 010809004026 石材窗台板

 1.粘结层厚度、砂浆配合比 ：
1:2.5水泥沙浆结合层
2.窗台板材质、规格、颜色：人
造窗台石
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m2 18.41 260.83 4801.88

  分部小计     125549.54  

  电梯厅墙面装饰工程       

27 011204001027
墙面750*1500仿石材墙砖铺
贴

 
 

 

1.墙面750*1500仿石材墙砖
2.安装方式 ：专用瓷砖胶粘贴
3.嵌缝材料种类 ：环氧彩砂勾缝
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m2 52.18 339.73 17727.11

28 010804005028 不锈钢格栅及基层
1.不锈钢格栅
2.其他未尽事宜详见施工图设计

m2 2.60 174.53 453.78

本页小计 24234.09

                                                                              注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。 表-08



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【2F建筑工程】 标段： 第8页 共9页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

29 011502001029 不锈钢线条

1.不锈钢线条
2.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 6.50 23.69 153.99

30 011508004030 定制不锈钢亚克力发光字

1.定制不锈钢亚克力发光字
2.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 5 240.00 1200.00

  分部小计     19534.88  

  门窗工程       

31 010805005031 BLM0924

1.BLM0924
2.900mm*2400mm
3.地弹簧，12mm钢化玻璃，门夹
、800mm不锈钢拉手。   
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

樘 4 705.91 2823.64

32 010802003032 甲级钢质防火门  FM甲1224

1.甲级钢质防火门
2.FM甲12224
3.尺寸：1.2.24m
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

樘 1 907.31 907.31

33 010801002033 M1024 实木免漆门
1.门代号及洞口尺寸 ：M1024
2.尺寸：1.0*2.4m
3..L执手锁、门碰珠

樘 8 2124.31 16994.48

本页小计 22079.42

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【2F建筑工程】 标段： 第9页 共9页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

34 010801002034 M0924 实木免漆门

1.门代号及洞口尺寸 ：M0924
2.尺寸：0.9*2.4m
3..L执手锁、门碰珠
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

樘 4 1922.45 7689.80

  分部小计     28415.23  

  其他工程       

35 011601001035 拆除200MM厚轻质砖隔墙

1.砌体名称 ：拆除200MM厚轻质
砖隔墙
2.砌体材质 ：加气混凝土块墙拆
除
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m2 2.93 74.11 217.14

  分部小计     217.14  

本页小计 7906.94

合　　计 440545.90

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



单 价 措 施 项 目 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程【2F建
筑工程】 标段： 第1页 共1页

序 号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

  脚手架工程       

1 011701006280
2F建筑及安装脚手架+F建筑
及安装垂直运输费

1．搭设方式 
2. 搭设高度 
3．脚手架材质

项 1.00 4000.00 4000.00

  小计     4000.00  

本页小计 4000.00

合　　计 4000.00  

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



总 价 措 施 项 目 清 单 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及
安装工程【2F建筑工程】 标段： 第1页 共1页

序 号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
（%）

金额
（元）

调整费率
(%)

调整后
金额(元)

备注

1 011707001275 安全文明施工费   8715.89  

1.1 ① 环境保护费
分部分项工程及单价措施项目
(定额人工费+定额机械费)

0.55 689.75  

1.2 ② 文明施工费
分部分项工程及单价措施项目
(定额人工费+定额机械费)

1.35 1693.01  

1.3 ③ 安全施工费
分部分项工程及单价措施项目
(定额人工费+定额机械费)

2.1 2633.58  

1.4 ④ 临时设施费
分部分项工程及单价措施项目
(定额人工费+定额机械费)

2.95 3699.55  

2 011707002276 夜间施工增加费   601.96  

3 011707004277 二次搬运费   288.44  

4 011707005278 冬雨季施工增加费   451.47  

5 011707008279 工程定位复测费   112.87  

合　　计 10170.63 - - -

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注:1“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
   2 按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。                                 
                                                                                                                                                          表-11



其 他 项 目 清 单 与 计 价 汇 总 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼
装饰及安装工程【2F建筑工程】 标段： 第1页 共1页

序号 项 目 名 称 金额（元） 结算金额(元) 备注

1 暂列金额  明细详见表-12-1

2 暂估价   

2.1 材料(工程设备)暂估价/结算价 - 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价/结算价  明细详见表-12-3

3 计日工  明细详见表-12-4

4 总承包服务费  明细详见表-12-5

合　　计 -

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。                                                                          表-12



规 费 、 税 金 项 目 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装
饰及安装工程【2F建筑工程】 标段： 第1页 共1页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率（％） 金额(元)

1 规费
分部分项定额人工费+单价措施项

目定额人工费
125048.59 4.8 6002.33

2 销项增值税额

分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费+规费+按实计算费用+创优
质工程奖补偿奖励费-按规定不计
税的工程设备金额-除税甲供材料

（设备）费

460718.86 9 41464.70

3 附加税

分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费+规费+按实计算费用+创优
质工程奖补偿奖励费-按规定不计
税的工程设备金额-除税甲供材料

（设备）费

460718.86 0.313 1442.05

合计 48909.08

编制人（造价人员）：                                    复核人（造价工程师）：

                                                                                                                                   表-13



单 位 工 程 投 标 报 价 汇 总 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装
工程【2F安装工程】 标段： 第1页 共2页

序号 汇总内容 金  额（元） 其中:暂估价(元)

1 分部分项及单价措施项目 185161.05  

 强电工程 148307.20  

 给排水工程 2066.76  

 洁具 14837.90  

 暖通工程 19949.19  

2 总价措施项目 3549.91 -

2.1 其中：安全文明施工费 3042.15 -

3 其他项目  -

3.1 其中：暂列金额  -

3.2 其中：专业工程暂估价  -

3.3 其中：计日工  -

3.4 其中：总承包服务费  -

4 规费 2069.69 -

5 创优质工程奖补偿奖励费  -

6 税前不含税工程造价 190780.65 -

6.1 其中：除税甲供材料（设备）费  -

7 销项增值税额 17170.26 -

8 附加税 597.14 -

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
                                                                                                                                   表-04 



单 位 工 程 投 标 报 价 汇 总 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装
工程【2F安装工程】 标段： 第2页 共2页

序号 汇总内容 金  额（元） 其中:暂估价(元)

 招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税 208548.05  

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
                                                                                                                                   表-04 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【2F安装工程】 标段： 第1页 共18页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

  强电工程       

1 030404017001 配电箱 2AL1

1.名称 ：总配电箱 1APM1
2.型号 ：XL21型
3.安装方式：10#槽钢落地安装
4.规格：36KW
5.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

台 1 1412.04 1412.04

2 030404017002 配电箱 2AT1

1.名称:配电箱2ATH1
2.型号:2AT1
3.安装方式:详见设计图纸
5.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

台 1 1612.04 1612.04

3 030411003003
热镀锌槽式钢制桥架-
200*100

1.名称 ：热镀锌槽式钢制桥架-
200*100
2.型号 ：200*100
3.材质 ：热镀锌
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 59.4 61.98 3681.61

4 030411001004 配管JDG20

1.名称：配管 
2.材质 ：紧定管
3.规格 ：JDG20
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 1067.84 20.28 21655.80

5 030411001005 配管JDG25 1.名称：配管 m 748.28 20.49 15332.26

本页小计 43693.75

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【2F安装工程】 标段： 第2页 共18页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

2.材质 ：紧定管
3.规格 ：JDG25
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

6 030411001006 配管RC20

1.名称：配管 
2.材质 ：镀锌管
3.规格 ：RC20
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 141.46 27.01 3820.83

7 030411001007 配管 PE25

1.名称：配管 
2.材质 ：塑料管
3.规格 ：PE20
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 163.86 9.08 1487.85

8 030411001008 配管SC32

1.名称：配管 
2.材质 ：钢管
3.规格 ：SC32
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 42.93 38.85 1667.83

9 030411001009 配管SC40

1.名称：配管 
2.材质 ：钢管
3.规格 ：SC40
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 5.19 84.22 437.10

本页小计 7413.61

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【2F安装工程】 标段： 第3页 共18页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

10 030408002010 控制电缆WDZC-KVVP-5*1.5

1.名称 ：控制电缆
2.型号 ：WDZC-KVVP-5*1.5
3.敷设方式、部位 ：综合考虑
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 47.19 14.48 683.31

11 030408001011 电力电缆WDZC-YJY-4*2.5

1.名称 ：电力电缆WDZC-YJY-
4*2.5
2.型号 ：WDZC-YJY-4*2.5
3.敷设方式、部位：综合考虑
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 48.31 16.72 807.74

12 030408001012
电力电缆WDZC-YJY-
4*50+1*25

1.名称 ：电力电缆WDZC-YJY-
4*50+1*25
2.型号 ：WDZC-YJY-4*50+1*25
3.敷设方式、部位：综合考虑
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 3.45 211.75 730.54

13 030408001013 电力电缆WDZC-YJY-5*10

1.名称 ：电力电缆WDZC-YJY-
5*10
2.型号 ：WDZC-YJY-5*10
3.敷设方式、部位：综合考虑
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 37.59 53.67 2017.46

本页小计 4239.05

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【2F安装工程】 标段： 第4页 共18页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

14 030408001014 电力电缆WDZC-YJY-5*6

1.名称 ：电力电缆WDZC-YJY-
5*6
2.型号 ：WDZC-YJY-5*6
3.敷设方式、部位：综合考虑
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 54.11 36.88 1995.58

15 030411004015 电线WDZC-BYJ-2.5

1.名称：电线WDZC-BYJ-2.5 
2.配线形式 ：综合考虑
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 3520.26 3.22 11335.24

16 030411004016 电线WDZC-BYJ-4

1.名称：电线WDZC-BYJ-4
2.配线形式 ：综合考虑
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 4141.05 5.77 23893.86

17 030408002017 控制线WDZN-RYS-2*2.5

1.名称 ：控制线WDZN-RYS-
2*2.5
2.型号 ：WDZN-RYS-2*2.5
3.敷设方式、部位 ：综合考虑
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 142.81 4.19 598.37

18 030408006018
干包式电力电缆头  截面 
≤10mm2

1.名称 ：电缆头
2.型号 ：≤10mm2
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及

个 2 84.79 169.58

本页小计 37992.63

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【2F安装工程】 标段： 第5页 共18页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

规，并满足招标人使用功能要求

19 030404033019 300mm*300mm换气扇-48W

1.名称 ：300mm*300mm换气扇
2.型号 ：48w
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

台 2 217.55 435.10

20 030412001020
600mm*25mm轨道磁吸灯-
20W

1.名称：600mm*25mm轨道磁吸灯
2.型号规格：20W
3.安装方式：详见设计图纸
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

套 32 94.58 3026.56

21 030412001021 600mm*600mm平板灯-48W

1.名称：600mm*600mm平板灯
2.型号规格：48W
3.安装方式：详见设计图纸
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

套 9 191.90 1727.10

22 030412004022 LED灯带-10W/m 5000K 

1.名称：LED灯带-10W/m 5000K 
 
2.安装形式：吸顶安装
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 96.08 68.88 6617.99

23 030412004023
安全出口指示灯(A型)-LED
光源,1W,36V

1.名称：安全出口指示灯(A型)
2.型号规格：LED光源,1W,36V
3.安装方式：详见设计图纸
4.其他未尽事宜详见施工图设计

套 3 93.70 281.10

本页小计 12087.85

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【2F安装工程】 标段： 第6页 共18页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

24 030412001024 暗装射灯-6W 5000K

1.名称：暗装射灯
2.型号规格：6W 5000K
3.安装方式：详见设计图纸
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

套 107 38.46 4115.22

25 030412001025 暗装筒灯-6W 5000K

1.名称：暗装筒灯
2.型号规格：6W 5000K
3.安装方式：详见设计图纸
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

套 26 46.41 1206.66

26 030412001026 防水射灯-6W 4000K

1.名称：防水射灯
2.型号规格：6W 4000K
3.安装方式：详见设计图纸
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

套 16 39.46 631.36

27 030412001027 防水筒灯-6W 4000K

1.名称：防水筒灯
2.型号规格：6W 5000K
3.安装方式：详见设计图纸
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

套 3 47.41 142.23

28 030412001028 雷达人体感应吸顶灯-15W
1.名称：雷达人体感应吸顶灯
2.型号规格：15W

套 4 61.97 247.88

本页小计 6343.35

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【2F安装工程】 标段： 第7页 共18页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

3.安装方式：详见设计图纸
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

29 030412001029 双头筒灯-12W 5000K

1.名称：双头筒灯
2.型号规格：12W 5000K
3.安装方式：详见设计图纸
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

套 105 115.86 12165.30

30 030412001030 天花软膜

1.名称：天花软膜
2.型号规格：详见图纸
3.安装方式：详见设计图纸
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m2 42.95 29.55 1269.17

31 030412004031
向右疏散指示灯(A型)-LED
光源,1W,36V

1.名称 ：向右疏散指示灯(A
型)-LED光源,1W,36V
2.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

套 4 136.12 544.48

32 030412004032
应急照明灯(A型)-LED光
源,6W,36V

应急照明灯(A型)-LED光
源,6W,36V
1.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

套 9 119.96 1079.64

33 030904003033 火灾声光报警器
1.名称:火灾声光报警器
2.规格:详设计图纸

个 2 209.41 418.82

本页小计 15477.41

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【2F安装工程】 标段： 第8页 共18页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

34 030404034034
单联单控跷板开关-
250V,10A

1.名称：单联单控跷板开关
2.型号规格：250V,10A
3.安装方式：详见设计图纸
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 6 38.57 231.42

35 030404034035
双联单控跷板开关-
250V,10A

1.名称：双联单控跷板开关
2.型号规格：250V,10A
3.安装方式：详见设计图纸
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 17 48.56 825.52

36 030404034036 卫生间内应急单开关

1.名称：卫生间内应急开关
2.型号规格：250V，10A
3.安装方式：详见设计图纸
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 2 56.77 113.54

37 030904003037 控制按钮带主令功能

1.名称：控制按钮带主令功能
2.型号规格：/
3.安装方式：详见设计图纸
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 1 122.91 122.91

38 030404035038 办公位组合插座盒- 1.名称：办公位组合插座盒 个 62 97.22 6027.64

本页小计 7321.03

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【2F安装工程】 标段： 第9页 共18页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

250V,10A

2.型号规格：250V,10A
3.安装方式：详见设计图纸
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

39 030404035039 单相三极插座-250V,16A

1.名称：单相三极插座
2.型号规格：250V,16A
3.安装方式：详见设计图纸
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 24 33.38 801.12

40 030404035040 感应龙头插座-250V,10A

1.名称：感应龙头插座
2.型号规格：250V,10A
3.安装方式：详见设计图纸
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 1 77.77 77.77

41 030404035041 密闭型插座-250V,10A

1.名称：密闭型插座
2.型号规格：250V,10A
3.安装方式：详见设计图纸
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 2 32.28 64.56

42 030411006042 接线盒

1.名称：接线盒 86
2.材质：钢制
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 451 8.90 4013.90

本页小计 4957.35

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【2F安装工程】 标段： 第10页 共18页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

43 031002003043 碳钢穿墙套管 DN100

1.名称：碳钢穿墙套管；
2.规格：DN100
3.材质：碳钢
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 2 45.02 90.04

44 011615001044 墙面开洞 DN100

1.名称：墙面开洞 ；
2.规格：DN100。
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 2 50.47 100.94

45 030409001045 桥架接地扁钢

1.名称：桥架接地扁钢；
2.规格：40× 4
3.材质：镀锌
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 59.4 33.77 2005.94

46 030413001046 基础槽钢

1.名称：基础槽钢
2.规格材质：槽钢10#
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

kg 44.03 26.87 1183.09

47 030413001047 综合支吊架

1.名称：综合支吊架
2.材质：镀锌角钢、圆钢
3.规格：综合考虑
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

kg 99 16.35 1618.65

本页小计 4998.66

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【2F安装工程】 标段： 第11页 共18页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

48 030413004048 开槽修补

1.名称：开槽修补
2.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 130.14 15.00 1952.10

49 030414002049 送配电装置系统

1.名称:送配电装置系统。
2.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

系统 1 374.10 374.10

50 030307005050 抗震支架

1.抗震支架
2.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

项 1 1456.31 1456.31

  分部小计     148307.20  

  给排水工程       

51 011615001051 新开孔50

1.新开孔50
2.人工凿板洞
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 3 93.32 279.96

52 011615001052 新开孔110

1.新开孔110
2.人工凿板洞
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 6 93.32 559.92

53 031001006053 50PVC塑料管

1.安装部位 ：室内
2.介质 ：污水
3.材质、规格 ：50PVC
4.承插式胶粘剂

m 15 20.00 300.00

本页小计 4922.39

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【2F安装工程】 标段： 第12页 共18页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

5.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

54 031001006054 110PVC塑料管

1.安装部位 ：室内
2.介质 ：污水
3.材质、规格 ：110PVC
4.承插式胶粘剂
5.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 15 44.32 664.80

55 031004014055 地漏

1.名称：不锈钢防臭地漏；
2.材质：304不锈钢；
3.规格：DN50
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 4 65.52 262.08

  分部小计     2066.76  

  洁具       

56 031004006056 蹲便（水箱或脚踏阀）

1：成品蹲便  2成品安装 
2.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

组 4 848.01 3392.04

57 031004006057 马桶

1：成品马桶  2成品安装 
2.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

组 2 1251.41 2502.82

58 031004007058 小便池
1：成品小便池  2成品安装 
2.其他未尽事宜详见施工图设计

组 3 1736.14 5208.42

本页小计 12030.16

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【2F安装工程】 标段： 第13页 共18页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

59 031004008059 拖布池

1：成品拖布池 2成品安装 
2.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

组 1 247.40 247.40

60 031004004060 石材洗手池

1.白色人造石/天然石材饰面，40
角钢架，石材磨边，防锈漆
2.宽度：0.6m
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 2.5 191.33 478.33

61 031004004061 台下洗水盆

1：成品洗手盆    2成品安装 
2.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 3 497.84 1493.52

62 031004014062 洗手盆龙头

1：成品龙头   2.成品安装 
2.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 3 343.89 1031.67

63 030404033063 换气扇

1：成品换气扇   2.成品安装 
2.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

台 2 241.85 483.70

  分部小计     14837.90  

  暖通工程       

64 030108003064 PF-2F-1斜流排风风机
风量:1500m3/h
余压:270Pa

台 1 2324.39 2324.39

本页小计 6059.01

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【2F安装工程】 标段： 第14页 共18页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

电机功率:0.37kw/380v
1.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

65 030701003065
KT-2F-1立式柜机恒温恒湿
空调

风量:6500m3/h
制冷量：21.5KW，制热量：
23.8KW
机外余压：100pa
电极加湿量：5kg/h 
配电功率：14.5KW
室外机功率：6.8KW
其他未尽事宜详见施工图设计、
施工招标文件、现场标准及规，
并满足招标人使用功能要求

台 1 7468.17 7468.17

66 030903003066 脱氧亚磷无缝铜管 φ9.5

1.介质：氟利昂；
2.规格：φ9.5；
3.材质：铜；
4.连接方式：焊接；
5.压力试验及吹、洗设计要求：
管道试压，空气吹扫。

m 12.55 25.93 325.42

67 030903003067 脱氧亚磷无缝铜管 φ12.7

1.介质：氟利昂；
2.规格：φ12.7；
3.材质：铜；
4.连接方式：焊接；
5.压力试验及吹、洗设计要求：
管道试压，空气吹扫。
6.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及

m 12.55 32.09 402.73

本页小计 8196.32

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【2F安装工程】 标段： 第15页 共18页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

规，并满足招标人使用功能要求

68 031001005068 冷凝水管U-PVC

1.名称：冷凝水管U-PVC；
2.规格：DN25；
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 7.7 19.18 147.69

69 031001006069 自来水给水管

1.名称：自来水给水管；
2.规格：DN15；
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 5.5 26.73 147.02

70 031208001070
难燃B1级闭孔橡塑保温管壳
δ=20mm

1.绝热材质：难燃B1级闭孔橡塑
保温管壳；
2.绝热厚度：δ=20mm；
3.材质：保温材料的导热系数不
大于0.033W/m.℃（0℃时）；阻
湿因子≥20000，烟密度等级≤
50。
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m3 0.09 1584.45 142.60

71 031208001071
难燃B1级闭孔橡塑保温管壳
δ=30mm

1.绝热材质：难燃B1级闭孔橡塑
保温管壳；
2.绝热厚度：δ=30mm；
3.材质：保温材料的导热系数不
大于0.033W/m.℃（0℃时）；阻
湿因子≥20000，烟密度等级≤
50。

m3 0.08 1584.45 126.76

本页小计 564.07

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【2F安装工程】 标段： 第16页 共18页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

72 030702001072 净化通风管道δ=0.5mm

1.名称：净化通风管道；
2.材质：镀锌钢板； 
3.形状：综合考虑； 
4.规格：0≤B≤320mm；
5.板材厚度：δ=0.5mm；
6.接口形式：角铁法兰连接，风
管法兰之间采用4~6mm厚的闭孔海
绵橡胶垫片；
7.其他：满足设计及规范要求、
用户需求文件要求。
8.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m2 10.17 255.43 2597.72

73 031208001073
难燃B1级闭孔橡塑保温板δ
=30mm（风管）

1.绝热材质：难燃B1级闭孔橡塑
保温板；
2.绝热厚度：δ=30mm；
3.材质：保温材料的导热系数不
大于0.033W/m.℃（0℃时）；阻
湿因子≥20000，烟密度等级≤
50。
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m3 0.4 1218.37 487.35

74 自编074 挡烟垂壁  ㎡ 3.6 850.00 3060.00

75 030703001075 70℃防火阀-320*250

1.名称：70℃防火阀；
2.规格：320*250；
3.材质：碳钢。
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及

个 1 272.79 272.79

本页小计 6417.86

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【2F安装工程】 标段： 第17页 共18页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

规，并满足招标人使用功能要求

76 030703001076 止回阀-320*250

1.名称：止回阀；
2.规格：320*250；
3.材质：碳钢。
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 1 201.04 201.04

77 030703011077 单层百叶风口-200*200

1.名称：单层百叶风口；
2.规格：200*200；
3.材质：铝合金喷塑。
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 4 49.58 198.32

78 自编001078 风管软接

1.名称：风管软接；
2.材质：不燃柔性软接。
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m2 6 15.00 90.00

79 011615001079 墙面开孔及恢复 320*250

1.名称：墙面开孔及恢复；
2.规格：320*250。
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 1 68.68 68.68

80 031002003080 钢制穿墙套管

1.名称：钢制穿墙套管；
2.厚度：1.6mm。
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m2 1.14 21.07 24.02

本页小计 582.06

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【2F安装工程】 标段： 第18页 共18页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

81 030702011081 风量测定孔

1.名称：风量测定孔；
2.材质：碳钢。
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 1 101.34 101.34

82 031002001082 风管支吊架

1.名称：风管支吊架；
2.材质：型钢；
3.除锈、刷油：支架除锈、刷铁
红酚醛底漆两道，防锈面漆两道
。
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

Kg 11.19 19.70 220.44

83 030704002083 风管漏光试验、漏风试验

风管漏光试验、漏风试验
1.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m2 10.17 4.20 42.71

84 030704001084 通风工程检测、调试 通风工程检测、调试 系统 1 1500.00 1500.00

  分部小计     19949.19  

本页小计 1864.49

合　　计 185161.05

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



单 价 措 施 项 目 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程【2F安
装工程】 标段： 第1页 共1页

序 号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

本页小计

合　　计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



总 价 措 施 项 目 清 单 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及
安装工程【2F安装工程】 标段： 第1页 共1页

序 号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
（%）

金额
（元）

调整费率
(%)

调整后
金额(元)

备注

1 031302001365 安全文明施工费   3042.15  

1.1 ① 环境保护费
分部分项工程及单价措施项目
(定额人工费+定额机械费)

0.55 240.75  

1.2 ② 文明施工费
分部分项工程及单价措施项目
(定额人工费+定额机械费)

1.35 590.92  

1.3 ③ 安全施工费
分部分项工程及单价措施项目
(定额人工费+定额机械费)

2.1 919.21  

1.4 ④ 临时设施费
分部分项工程及单价措施项目
(定额人工费+定额机械费)

2.95 1291.27  

2 031302002366 夜间施工增加费   210.11  

3 031302004367 二次搬运费   100.68  

4 031302005368 冬雨季施工增加费   157.58  

5 031302008369 工程定位复测费   39.39  

合　　计 3549.91 - - -

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注:1“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
   2 按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。                                 
                                                                                                                                                          表-11



其 他 项 目 清 单 与 计 价 汇 总 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼
装饰及安装工程【2F安装工程】 标段： 第1页 共1页

序号 项 目 名 称 金额（元） 结算金额(元) 备注

1 暂列金额  明细详见表-12-1

2 暂估价   

2.1 材料(工程设备)暂估价/结算价 - 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价/结算价  明细详见表-12-3

3 计日工  明细详见表-12-4

4 总承包服务费  明细详见表-12-5

合　　计 -

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。                                                                          表-12



规 费 、 税 金 项 目 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装
饰及安装工程【2F安装工程】 标段： 第1页 共1页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率（％） 金额(元)

1 规费
分部分项定额人工费+单价措施项

目定额人工费
43118.59 4.8 2069.69

2 销项增值税额

分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费+规费+按实计算费用+创优
质工程奖补偿奖励费-按规定不计
税的工程设备金额-除税甲供材料

（设备）费

190780.65 9 17170.26

3 附加税

分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费+规费+按实计算费用+创优
质工程奖补偿奖励费-按规定不计
税的工程设备金额-除税甲供材料

（设备）费

190780.65 0.313 597.14

合计 19837.09

编制人（造价人员）：                                    复核人（造价工程师）：

                                                                                                                                   表-13



单 位 工 程 投 标 报 价 汇 总 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装
工程【3F建筑工程】 标段： 第1页 共2页

序号 汇总内容 金  额（元） 其中:暂估价(元)

1 分部分项及单价措施项目 647767.72 97310.16

 隔墙工程 64893.56  

 墙、柱面装饰工程 96742.31  

 天棚工程 208650.12  

 楼地面装饰工程 160702.76 97310.16

 电梯厅墙面装饰工程 19534.88  

 门窗工程 37514.26  

 柜体工程 55512.69  

 其他工程 217.14  

2 总价措施项目 15496.89 -

2.1 其中：安全文明施工费 13280.32 -

3 其他项目  -

3.1 其中：暂列金额  -

3.2 其中：专业工程暂估价  -

3.3 其中：计日工  -

3.4 其中：总承包服务费  -

4 规费 9146.74 -

5 创优质工程奖补偿奖励费  -

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
                                                                                                                                   表-04 



单 位 工 程 投 标 报 价 汇 总 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装
工程【3F建筑工程】 标段： 第2页 共2页

序号 汇总内容 金  额（元） 其中:暂估价(元)

6 税前不含税工程造价 672411.35 -

6.1 其中：除税甲供材料（设备）费  -

7 销项增值税额 60517.02 -

8 附加税 2104.65 -

 招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税 735033.02 97310.16

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
                                                                                                                                   表-04 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【3F建筑工程】 标段： 第1页 共11页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

  隔墙工程       

1 010402001001 加气混凝土墙体

1.砌块品种、规格、强度等级 ：
加气混凝土墙体
2.墙体类型 ：剪力墙间隔墙
3.砂浆强度等级：干混砌筑砂浆
4.加拉结筋HPB300φ8
5.包含构造柱
6.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m3 78.63 519.71 40864.80

2 011210003002 12mm钢化玻璃隔断

1.12MM厚钢化玻璃隔断
2.黑钛不锈钢边框            
                           
             
3.弹垂直线→玻璃定位安装→调
整玻璃间隙→玻璃保洁→打透明
玻璃胶
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m2 36.24 277.72 10064.57

3 011502001003 黑钛不锈钢边框

1.黑钛不锈钢边框
2.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 35.00 8.83 309.05

4 011210006004 钢化玻璃上石膏板隔墙

1.12MM*1220*2440石膏板、普通
型国标75*0.5mm系列单层隔墙龙
骨、20*30木条：             
                           

m2 9.06 60.83 551.12

本页小计 51789.54

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【3F建筑工程】 标段： 第2页 共11页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

             2.工艺：弹地面
导墙控制线→技术复核→安沿地
、沿顶龙骨固定→安竖向龙骨加
强龙骨(横贯龙骨)→电气穿管及
线盒固定→安装一面石膏板→普
通防火岩棉→隐蔽验收→安墙的
另一面石膏板→钉眼防锈处理→
接缝处理。
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

5 010502002005 构造柱

1.混凝土种类 ：商混
2.混凝土强度等级：C20
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m3 1.79 563.14 1008.02

6 010510003006 轻质砖门洞过梁

1.轻质砖门洞过梁
2.1200mm*100mm*100mm
3.商混C20
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

根 14 14.88 208.32

7 011205004007 卫生间过梁包管

1.过梁包管
2.阻燃版+水泥板包管
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

根 11 43.42 477.62

8 010507007008 地面抬高
1.地面抬高
2.厚度：400mm

m2 5.40 47.43 256.12

本页小计 1950.08

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【3F建筑工程】 标段： 第3页 共11页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

3.材质：炉渣
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

9 011210004009 防潮板厕所隔断

1.厕所隔断
2.防潮板16mm厚
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m2 40.04 278.57 11153.94

  分部小计     64893.56  

  墙、柱面装饰工程       

10 011105006010
10MM黑色拉丝不锈钢收边线
条

1.10MM黑色拉丝不锈钢收边线条
2.9mm阻燃板基层
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 29.00 115.86 3359.94

11 011207001011 墙布

厂家定制成品墙布，白乳胶粘贴
在基层板上
1.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m2 131.24 104.98 13777.58

12 011207001012 硬包

厂家定制成品墙布，白乳胶粘贴
在基层板上
1.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m2 23.04 104.75 2413.44

13 011406001013 白色乳胶漆
1.墙面乳胶漆
2.生态腻子膏两遍

m2 1260.25 31.06 39143.37

本页小计 69848.27

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



部 项 程 量 清 计 表

 

分 分 工 单 与 价
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程

工程名称： 【3F建筑工程】 标段： 第4页 共11页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
   其 中

暂估价

3.乳胶漆一底两面
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

14 011204003014 400*800墙砖

 
 

 

1.墙体类型 ：砖墙
2.安装方式 ：粘贴
3.1:2.5水泥沙浆结合层铺贴
4.400*800墙砖
5.墙面嵌缝材料种类 ：环氧彩砂
勾缝
6.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m2 139.56 195.70 27311.89

15 011505010015 5MM银镜及基层

1.5MM银镜及基层
2.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m2 3.13 229.74 719.09

16 011105006016 黑色50MM不锈钢踢脚线

1.50MM黑色拉丝不锈钢
2.基层：砖墙
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 420.00 23.85 10017.00

  分部小计     96742.31  

  天棚工程       

17 011302001017 石膏板吊顶平面吊顶

1.石膏板吊顶平面吊顶
2.普通38#主龙骨(0.8mm)、50#
副龙骨（0.5mm）
3.9.5mm石膏板，石膏板上一底

m2 469.90 149.21 70113.78

本页小计 108161.76

                                                                              注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。 表-08



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【3F建筑工程】 标段： 第5页 共11页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

两面乳胶漆
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

18 011302001018 防潮石膏板吊顶平面吊顶

1.石膏板吊顶平面吊顶
2.普通38#主龙骨(0.8mm)、50#
副龙骨（0.5mm）
3.9.5mm防水石膏板，石膏板上
一底两面乳胶漆
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m2 45.80 149.21 6833.82

19 011302001019 石膏板吊顶跌级吊顶

1.石膏板吊顶跌级吊顶
2.普通38#主龙骨(0.8mm)、50#
副龙骨（0.5mm）
3.9.5mm石膏板
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m2 499.16 161.66 80694.21

20 011304001020 LED灯槽

1.LED灯槽
2.阻燃板基层
3.9.5MM石膏板饰面
4.乳胶漆涂刷
5.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 160.10 56.82 9096.88

21 011406001021 白色乳胶漆
1.墙面防霉无极涂料
2.生态腻子膏两遍
3.乳胶漆一底两面

m2 1067.2 31.06 33147.23

本页小计 129772.14

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【3F建筑工程】 标段： 第6页 共11页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

4.黑色、白色
5.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

22 011105006022
黑色拉丝不锈钢基础+装饰
面(150*50*50)

1.黑色拉丝不锈钢基础+装饰面
(150*50*50)
2.9mm阻燃板基层
3.黑钛钢板面层
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 6.30 170.55 1074.47

23 010810003023 窗帘盒

1.窗帘盒
2.12mm阻燃板基层
3.面饰石膏板
4.乳胶漆涂刷
5.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 86.70 52.97 4592.50

24 011502008024
10MM黑色/金色不锈钢收口
条

1.金色不锈钢收口条
2.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 34.50 25.45 878.03

25 011302001025 开中央空调出风回风口

1.12mm阻燃板
2.木龙骨
3.石膏板
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 40 55.48 2219.20

本页小计 8764.2

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



部分 项分 程 量 清工 计单 与 表价
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程

工程名称： 【3F建筑工程】  标段： 第7页 共11页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
   其 中

暂估价

  分部小计     208650.12  

  楼地面装饰工程       

26 011102003026 地砖800*800

 

 

 

1.结合层厚度、砂浆配合比 ：
80mm厚1:2.5水泥沙浆结合层
2.面层材料品种、规格、颜色 ：
地砖800*800
3.嵌缝材料种类 ：环氧彩砂勾缝
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m2 884.96 168.17 148823.72 97310.16

27 010903002027 墙面涂膜防水
 

 
1.防水膜品种
2.涂膜厚度、遍数
3.增强材料种类

m2 85.98 53.75 4621.43

28 011102001028 石材门槛石铺贴

 

 

 

1.结合层厚度、砂浆配合比 ：
1:2.5水泥沙浆结合层
2.面层材料品种、规格、颜色 ：
门槛石
3.嵌缝材料种类 ：专用勾缝剂勾
缝
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m2 6.66 201.50 1341.99

29 010809004029 石材窗台板

 1.粘结层厚度、砂浆配合比 ：
1:2.5水泥沙浆结合层
2.窗台板材质、规格、颜色：人
造窗台石
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及

m2 22.68 260.83 5915.62

本页小计 160702.76 97310.16

                                                                             注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。  表-08



部分 项分 程 量 清工 计单 与 表价
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程

工程名称： 【3F建筑工程】  标段： 第8页 共11页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
   其 中

暂估价

规，并满足招标人使用功能要求

  分部小计     160702.76 97310.16

  电梯厅墙面装饰工程       

30 011204001030
墙面750*1500仿石材墙砖铺
贴

 
 

 

1.墙面750*1500仿石材墙砖
2.安装方式 ：专用瓷砖胶粘贴
3.嵌缝材料种类 ：环氧彩砂勾缝
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m2 52.18 339.73 17727.11

31 010804005031 不锈钢格栅及基层

1.不锈钢格栅
2.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m2 2.60 174.53 453.78

32 011502001032 不锈钢线条

1.不锈钢线条
2.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 6.50 23.69 153.99

33 011508004033 定制不锈钢亚克力发光字

1.定制不锈钢亚克力发光字
2.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 5 240.00 1200.00

  分部小计     19534.88  

  门窗工程       

34 010801002034 M1524实木免漆门

 1.门代号及洞口尺寸 ：M1524
2.尺寸：1.5*2.4m
3..L执手锁、门碰珠
4.其他未尽事宜详见施工图设计

樘 2 3133.59 6267.18

本页小计 25802.06

                                                                             注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。  表-08



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【3F建筑工程】 标段： 第9页 共11页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

35 010801002035 M1424 实木免漆门

1.门代号及洞口尺寸 ：M1424
2.尺寸：1.4*2.4m
3..L执手锁、门碰珠
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

樘 1 2931.73 2931.73

36 010801002036 M1224 实木免漆门

1.门代号及洞口尺寸 ：M12424
2.尺寸：1.2*2.4m
3..L执手锁、门碰珠
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

樘 1 2528.02 2528.02

37 010805005037 BLM0924

1.BLM0924
2.900mm*2400mm
3.地弹簧，12mm钢化玻璃，门夹
、800mm不锈钢拉手。   
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

樘 4 705.91 2823.64

38 010801002038 M1024 实木免漆门

1.门代号及洞口尺寸 ：M1024
2.尺寸：1.0*2.4m
3..L执手锁、门碰珠
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

樘 9 2124.31 19118.79

39 010801002039 M0924 实木免漆门 1.门代号及洞口尺寸 ：M0924 樘 2 1922.45 3844.90

本页小计 31247.08

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【3F建筑工程】 标段： 第10页 共11页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

2.尺寸：0.9*2.4m
3..L执手锁、门碰珠
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

  分部小计     37514.26  

  柜体工程       

40 011501019040 定做书柜（厂长办公室）

1.厂家定做柜体 成品安装
2.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m2 21.44 600.00 12864.00

41 011501019041 定做书柜（茶歇区）

1.厂家定做柜体 成品安装
2.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m2 21.90 1539.45 33713.96

42 011501014042 现场制作吧台+茶水柜

1.茶水间地柜制作：麻石柜体、
E0多层板高光板柜门，石英石台
面及挡水边制作，暗拉手。
2.含安装所需的五金件；      
              
3.详见图纸描述；
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 13.20 430.00 5676.00

43 011501013043 现场定做吊柜

1.茶水间地柜制作：麻石柜体、
E0多层板高光板柜门，石英石台
面及挡水边制作，暗拉手。
2.含安装所需的五金件；      

m 4.70 450.00 2115.00

本页小计 54368.96

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【3F建筑工程】 标段： 第11页 共11页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

              
3.详见图纸描述；
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

44 031004004044 单盆水槽

1：单盆水槽    2成品安装
2.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 1 799.84 799.84

45 031004014045 单盆水槽水龙头

1：成品龙头   2.成品安装
2.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 1 343.89 343.89

  分部小计     55512.69  

  其他工程       

46 011601001046 拆除200MM厚轻质砖隔墙

1.砌体名称 ：拆除200MM厚轻质
砖隔墙
2.砌体材质 ：加气混凝土块墙拆
除
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m2 2.93 74.11 217.14

  分部小计     217.14  

本页小计 1360.87

合　　计 643767.72 97310.16

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



单 价 措 施 项 目 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程【3F建
筑工程】 标段： 第1页 共1页

序 号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

  脚手架工程       

1 011701006422
3F建筑及安装脚手架+F建筑
及安装垂直运输费

1．搭设方式 
2. 搭设高度 
3．脚手架材质

项 1.00 4000.00 4000.00

  小计     4000.00  

本页小计 4000.00

合　　计 4000.00  

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



总 价 措 施 项 目 清 单 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及
安装工程【3F建筑工程】 标段： 第1页 共1页

序 号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
（%）

金额
（元）

调整费率
(%)

调整后
金额(元)

备注

1 011707001417 安全文明施工费   13280.32  

1.1 ① 环境保护费
分部分项工程及单价措施项目
(定额人工费+定额机械费)

0.55 1050.96  

1.2 ② 文明施工费
分部分项工程及单价措施项目
(定额人工费+定额机械费)

1.35 2579.63  

1.3 ③ 安全施工费
分部分项工程及单价措施项目
(定额人工费+定额机械费)

2.1 4012.76  

1.4 ④ 临时设施费
分部分项工程及单价措施项目
(定额人工费+定额机械费)

2.95 5636.97  

2 011707002418 夜间施工增加费   917.20  

3 011707004419 二次搬运费   439.49  

4 011707005420 冬雨季施工增加费   687.90  

5 011707008421 工程定位复测费   171.98  

合　　计 15496.89 - - -

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注:1“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
   2 按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。                                 
                                                                                                                                                          表-11



其 他 项 目 清 单 与 计 价 汇 总 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼
装饰及安装工程【3F建筑工程】 标段： 第1页 共1页

序号 项 目 名 称 金额（元） 结算金额(元) 备注

1 暂列金额  明细详见表-12-1

2 暂估价   

2.1 材料(工程设备)暂估价/结算价 - 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价/结算价  明细详见表-12-3

3 计日工  明细详见表-12-4

4 总承包服务费  明细详见表-12-5

合　　计 -

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。                                                                          表-12



规 费 、 税 金 项 目 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装
饰及安装工程【3F建筑工程】 标段： 第1页 共1页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率（％） 金额(元)

1 规费
分部分项定额人工费+单价措施项

目定额人工费
190557.17 4.8 9146.74

2 销项增值税额

分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费+规费+按实计算费用+创优
质工程奖补偿奖励费-按规定不计
税的工程设备金额-除税甲供材料

（设备）费

672411.35 9 60517.02

3 附加税

分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费+规费+按实计算费用+创优
质工程奖补偿奖励费-按规定不计
税的工程设备金额-除税甲供材料

（设备）费

672411.35 0.313 2104.65

合计 71768.41

编制人（造价人员）：                                    复核人（造价工程师）：

                                                                                                                                   表-13



单 位 工 程 投 标 报 价 汇 总 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装
工程【3F安装工程】 标段： 第1页 共2页

序号 汇总内容 金  额（元） 其中:暂估价(元)

1 分部分项及单价措施项目 162855.15  

 强电工程 134759.29  

 给排水工程 2180.46  

 洁具 14837.90  

 暖通工程 11077.50  

2 总价措施项目 3266.84 -

2.1 其中：安全文明施工费 2799.58 -

3 其他项目  -

3.1 其中：暂列金额  -

3.2 其中：专业工程暂估价  -

3.3 其中：计日工  -

3.4 其中：总承包服务费  -

4 规费 1912.23 -

5 创优质工程奖补偿奖励费  -

6 税前不含税工程造价 168034.22 -

6.1 其中：除税甲供材料（设备）费  -

7 销项增值税额 15123.08 -

8 附加税 525.95 -

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
                                                                                                                                   表-04 



单 位 工 程 投 标 报 价 汇 总 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装
工程【3F安装工程】 标段： 第2页 共2页

序号 汇总内容 金  额（元） 其中:暂估价(元)

 招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税 183683.25  

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
                                                                                                                                   表-04 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【3F安装工程】 标段： 第1页 共15页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

  强电工程       

1 030404017001 配电箱 3AL1

1.名称 ：总配电箱 3AL1
2.型号 ：XL21型
3.安装方式：10#槽钢落地安装
4.规格：36KW
5.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

台 1 1412.04 1412.04

2 030411003002
热镀锌槽式钢制桥架-
200*100

1.名称 ：热镀锌槽式钢制桥架-
200*100
2.型号 ：200*100
3.材质 ：热镀锌
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 62.22 61.98 3856.40

3 030411001003 配管JDG20

1.名称：配管 
2.材质 ：紧定管
3.规格 ：JDG20
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 1083.02 20.28 21963.65

4 030411001004 配管JDG25

1.名称：配管 
2.材质 ：紧定管
3.规格 ：JDG25
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 897.25 20.49 18384.65

5 030411001005 配管RC20 1.名称：配管 m 99.49 27.01 2687.22

本页小计 48303.96

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【3F安装工程】 标段： 第2页 共15页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

2.材质 ：镀锌管
3.规格 ：RC20
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

6 030408002006 控制电缆WDZC-KVVP-5*1.5

1.名称 ：控制电缆
2.型号 ：WDZC-KVVP-5*1.5
3.敷设方式、部位 ：综合考虑
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 45.7 14.48 661.74

7 030408001007 电力电缆WDZC-YJY-4*2.5

1.名称 ：电力电缆WDZC-YJY-
4*2.5
2.型号 ：WDZC-YJY-4*2.5
3.敷设方式、部位：综合考虑
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 47.88 16.72 800.55

8 030408001008
电力电缆WDZC-YJY-
4*50+1*25

1.名称 ：电力电缆WDZC-YJY-
4*50+1*25
2.型号 ：WDZC-YJY-4*50+1*25
3.敷设方式、部位：综合考虑
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 3.65 211.75 772.89

9 030411004009 电线WDZC-BYJ-2.5

1.名称：电线WDZC-BYJ-2.5 
2.配线形式 ：综合考虑
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及

m 3577.29 3.22 11518.87

本页小计 13754.05

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【3F安装工程】 标段： 第3页 共15页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

规，并满足招标人使用功能要求

10 030411004010 电线WDZC-BYJ-4

1.名称：电线WDZC-BYJ-4
2.配线形式 ：综合考虑
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 4096.67 5.77 23637.79

11 030408002011 控制线WDZN-RYS-2*2.5

1.名称 ：控制线WDZN-RYS-
2*2.5
2.型号 ：WDZN-RYS-2*2.5
3.敷设方式、部位 ：综合考虑
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 100.84 4.19 422.52

12 030408006012
干包式电力电缆头  截面 
≤10mm2

1.名称 ：电缆头
2.型号 ：≤10mm2
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 2 84.79 169.58

13 030412001013 1000mm*50mm吊线灯-36W

1.名称：1000mm*50mm吊线灯
2.型号规格：36W
3.安装方式：详见设计图纸
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

套 13 109.69 1425.97

14 030412001014 1200mm*70mm吊线灯-36W

1.名称：1200mm*70mm吊线灯
2.规格：36w
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及

套 22 136.96 3013.12

本页小计 28668.98

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【3F安装工程】 标段： 第4页 共15页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

规，并满足招标人使用功能要求

15 030404033015 300mm*300mm换气扇-48W

1.名称 ：300mm*300mm换气扇
2.型号 ：48w
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

台 2 217.55 435.10

16 030412001016
600mm*25mm轨道磁吸灯-
20W

1.名称：600mm*25mm轨道磁吸灯
2.型号规格：20W
3.安装方式：详见设计图纸
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

套 44 94.58 4161.52

17 030412004017 LED灯带-10W/m 5000K

1.名称：LED灯带-10W/m 5000K 
 
2.安装形式：吸顶安装
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 101.74 68.88 7007.85

18 030412004018
安全出口指示灯(A型)-LED
光源,1W,36V

1.名称：安全出口指示灯(A型)
2.型号规格：LED光源,1W,36V
3.安装方式：详见设计图纸
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

套 2 93.70 187.40

19 030412001019 暗装射灯-6W 5000K

1.名称：暗装射灯
2.型号规格：6W 5000K
3.安装方式：详见设计图纸
4.其他未尽事宜详见施工图设计

套 132 38.46 5076.72

本页小计 16868.59

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【3F安装工程】 标段： 第5页 共15页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

20 030412001020 暗装筒灯-6W 5000K

1.名称：暗装筒灯
2.型号规格：6W 5000K
3.安装方式：详见设计图纸
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

套 39 46.41 1809.99

21 030412001021 防水射灯-6W 4000K

1.名称：防水射灯
2.型号规格：6W 4000K
3.安装方式：详见设计图纸
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

套 16 39.46 631.36

22 030412001022 防水筒灯-6W 4000K

1.名称：防水筒灯
2.型号规格：6W 5000K
3.安装方式：详见设计图纸
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

套 3 47.41 142.23

23 030412001023 雷达人体感应吸顶灯-15W

1.名称：雷达人体感应吸顶灯
2.型号规格：15W
3.安装方式：详见设计图纸
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

套 4 61.97 247.88

24 030412001024 双头筒灯-12W 5000K
1.名称：双头筒灯
2.型号规格：12W 5000K

套 13 115.86 1506.18

本页小计 4337.64

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【3F安装工程】 标段： 第6页 共15页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

3.安装方式：详见设计图纸
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

25 030412001025 天花软膜

1.名称：天花软膜
2.型号规格：详见图纸
3.安装方式：详见设计图纸
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m2 19.46 29.55 575.04

26 030412004026
向右疏散指示灯(A型)-LED
光源,1W,36V

1.名称 ：向右疏散指示灯(A
型)-LED光源,1W,36V
2.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

套 4 136.12 544.48

27 030412004027
应急照明灯(A型)-LED光
源,6W,36V

应急照明灯(A型)-LED光
源,6W,36V
1.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

套 5 119.96 599.80

28 030404034028
单联单控跷板开关-
250V,10A

1.名称：单联单控跷板开关
2.型号规格：250V,10A
3.安装方式：详见设计图纸
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 6 38.57 231.42

29 030404034029
三联单控跷板开关-
250V,10A

1.名称：三联单控跷板开关
2.型号规格：250V,10A

个 6 58.62 351.72

本页小计 2302.46

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【3F安装工程】 标段： 第7页 共15页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

3.安装方式：详见设计图纸
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

30 030404034030
双联单控跷板开关-
250V,10A

1.名称：双联单控跷板开关
2.型号规格：250V,10A
3.安装方式：详见设计图纸
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 12 48.56 582.72

31 030404034031 卫生间内应急单开关

1.名称：卫生间内应急开关
2.型号规格：250V，10A
3.安装方式：详见设计图纸
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 2 56.77 113.54

32 030904003032 控制按钮带主令功能

1.名称：控制按钮带主令功能
2.型号规格：/
3.安装方式：详见设计图纸
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 1 122.91 122.91

33 030404035033
办公位组合插座盒-
250V,10A

1.名称：办公位组合插座盒
2.型号规格：250V,10A
3.安装方式：详见设计图纸
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 56 97.22 5444.32

本页小计 6263.49

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【3F安装工程】 标段： 第8页 共15页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

34 030404035034 单相三极插座-250V,16A

1.名称：单相三极插座
2.型号规格：250V,16A
3.安装方式：详见设计图纸
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 50 33.38 1669.00

35 030404035035 感应龙头插座-250V,10A

1.名称：感应龙头插座
2.型号规格：250V,10A
3.安装方式：详见设计图纸
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 2 77.77 155.54

36 030404035036 密闭型插座-250V,10A

1.名称：密闭型插座
2.型号规格：250V,10A
3.安装方式：详见设计图纸
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 2 32.28 64.56

37 030411006037 接线盒

1.名称：接线盒 86
2.材质：钢制
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 448 8.90 3987.20

38 031002003038 碳钢穿墙套管 DN100

1.名称：碳钢穿墙套管；
2.规格：DN100
3.材质：碳钢
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 2 45.02 90.04

本页小计 5966.34

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【3F安装工程】 标段： 第9页 共15页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

39 011615001039 墙面开洞 DN100

1.名称：墙面开洞 ；
2.规格：DN100。
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 2 50.47 100.94

40 030409001040 桥架接地扁钢

1.名称：桥架接地扁钢；
2.规格：40× 4
3.材质：镀锌
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 55.55 33.77 1875.92

41 030413001041 基础槽钢

1.名称：基础槽钢
2.规格材质：槽钢10#
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

kg 22.02 26.87 591.68

42 030413001042 综合支吊架

1.名称：综合支吊架
2.材质：镀锌角钢、圆钢
3.规格：综合考虑
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

kg 108.95 16.35 1781.33

43 030413004043 开槽修补

1.名称：开槽修补
2.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 140.9 15.00 2113.50

44 030414002044 送配电装置系统
1.名称:送配电装置系统
2.其他未尽事宜详见施工图设计

系统 1 374.10 374.10

本页小计 6837.47

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【3F安装工程】 标段： 第10页 共15页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

45 030307005045 抗震支架

1.抗震支架
2.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

项 1 1456.31 1456.31

  分部小计     134759.29  

  给排水工程       

46 011615001046 新开孔50

1.新开孔50
2.人工凿板洞
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 3 93.32 279.96

47 011615001047 新开孔110

1.新开孔110
2.人工凿板洞
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 6 93.32 559.92

48 031001006048 50PVC塑料管

1.安装部位 ：室内
2.介质 ：污水
3.材质、规格 ：50PVC
4.承插式胶粘剂
5.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 20 20.00 400.00

49 031001006049 110PVC塑料管
1.安装部位 ：室内
2.介质 ：污水
3.材质、规格 ：110PVC

m 15 44.32 664.80

本页小计 3360.99

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【3F安装工程】 标段： 第11页 共15页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

4.承插式胶粘剂
5.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

50 031004014050 地漏

1.名称：不锈钢防臭地漏；
2.材质：304不锈钢；
3.规格：DN50
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 3 65.52 196.56

51 031208001051
难燃B1级闭孔橡塑保温管壳
δ=30mm

1.绝热材质：难燃B1级闭孔橡塑
保温管壳；
2.绝热厚度：δ=30mm；
3.材质：保温材料的导热系数不
大于0.033W/m.℃（0℃时）；阻
湿因子≥20000，烟密度等级≤
50。

m3 0.05 1584.45 79.22

  分部小计     2180.46  

  洁具       

52 031004006052 蹲便（水箱或脚踏阀）

1：成品蹲便  2成品安装 
2.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

组 4 848.01 3392.04

53 031004006053 马桶

1：成品马桶  2成品安装 
2.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

组 2 1251.41 2502.82

54 031004007054 小便池 1：成品小便池  2成品安装 组 3 1736.14 5208.42

本页小计 11379.06

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【3F安装工程】 标段： 第12页 共15页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

2.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

55 031004008055 拖布池

1：成品拖布池 2成品安装 
2.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

组 1 247.40 247.40

56 031004004056 石材洗手池

1.白色人造石/天然石材饰面，40
角钢架，石材磨边，防锈漆
2.宽度：0.6m
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 2.5 191.33 478.33

57 031004004057 台下洗水盆

1：成品洗手盆    2成品安装 
2.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 3 497.84 1493.52

58 031004014058 洗手盆龙头

1：成品龙头   2.成品安装 
2.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 3 343.89 1031.67

59 030404033059 换气扇

1：成品换气扇   2.成品安装 
2.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

台 2 241.85 483.70

  分部小计     14837.90  

  暖通工程       

本页小计 3734.62

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【3F安装工程】 标段： 第13页 共15页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

60 030108003060 PF-3F-1斜流排风风机

风量:1500m3/h
余压:270Pa
电机功率:0.37kw/380v
1.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

台 1 2324.39 2324.39

61 030702001061 净化通风管道δ=0.5mm

1.名称：净化通风管道；
2.材质：镀锌钢板； 
3.形状：综合考虑； 
4.规格：0≤B≤320mm；
5.板材厚度：δ=0.5mm；
6.接口形式：角铁法兰连接，风
管法兰之间采用4~6mm厚的闭孔海
绵橡胶垫片；
7.其他：满足设计及规范要求、
用户需求文件要求。
8.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m2 10.17 255.43 2597.72

62 031208001062
难燃B1级闭孔橡塑保温板δ
=30mm（风管）

1.绝热材质：难燃B1级闭孔橡塑
保温板；
2.绝热厚度：δ=30mm；
3.材质：保温材料的导热系数不
大于0.033W/m.℃（0℃时）；阻
湿因子≥20000，烟密度等级≤
50。
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m3 0.4 1218.37 487.35

本页小计 5409.46

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【3F安装工程】 标段： 第14页 共15页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

63 自编063 挡烟垂壁  m2 3.60 850.00 3060.00

64 030703001064 70℃防火阀-320*250

1.名称：70℃防火阀；
2.规格：320*250；
3.材质：碳钢。
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 1 272.79 272.79

65 030703001065 止回阀-320*250

1.名称：止回阀；
2.规格：320*250；
3.材质：碳钢。
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 1 201.04 201.04

66 030703011066 单层百叶风口-200*200

1.名称：单层百叶风口；
2.规格：200*200；
3.材质：铝合金喷塑。
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 4 49.58 198.32

67 自编001067 风管软接

1.名称：风管软接；
2.材质：不燃柔性软接。
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m2 6 13.95 83.70

68 011615001068 墙面开孔及恢复 320*250

1.名称：墙面开孔及恢复；
2.规格：320*250。
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及

个 1 68.68 68.68

本页小计 3884.53

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【3F安装工程】 标段： 第15页 共15页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

规，并满足招标人使用功能要求

69 031002003069 钢制穿墙套管

1.名称：钢制穿墙套管；
2.厚度：1.6mm。
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m2 1.14 21.07 24.02

70 030702011070 风量测定孔

1.名称：风量测定孔；
2.材质：碳钢。
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 1 101.34 101.34

71 031002001071 风管支吊架

1.名称：风管支吊架；
2.材质：型钢；
3.除锈、刷油：支架除锈、刷铁
红酚醛底漆两道，防锈面漆两道
。
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

Kg 11.19 19.70 220.44

72 030704002072 风管漏光试验、漏风试验

风管漏光试验、漏风试验
1.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m2 10.17 4.20 42.71

73 030704001073 通风工程检测、调试 通风工程检测、调试 系统 1 1395.00 1395.00

  分部小计     11077.50  

本页小计 1783.51

合　　计 162855.15

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



单 价 措 施 项 目 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程【3F安
装工程】 标段： 第1页 共1页

序 号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

本页小计

合　　计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



总 价 措 施 项 目 清 单 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及
安装工程【3F安装工程】 标段： 第1页 共1页

序 号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
（%）

金额
（元）

调整费率
(%)

调整后
金额(元)

备注

1 031302001496 安全文明施工费   2799.58  

1.1 ① 环境保护费
分部分项工程及单价措施项目
(定额人工费+定额机械费)

0.55 221.55  

1.2 ② 文明施工费
分部分项工程及单价措施项目
(定额人工费+定额机械费)

1.35 543.80  

1.3 ③ 安全施工费
分部分项工程及单价措施项目
(定额人工费+定额机械费)

2.1 845.92  

1.4 ④ 临时设施费
分部分项工程及单价措施项目
(定额人工费+定额机械费)

2.95 1188.31  

2 031302002497 夜间施工增加费   193.35  

3 031302004498 二次搬运费   92.65  

4 031302005499 冬雨季施工增加费   145.01  

5 031302008500 工程定位复测费   36.25  

合　　计 3266.84 - - -

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注:1“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
   2 按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。                                 
                                                                                                                                                          表-11



其 他 项 目 清 单 与 计 价 汇 总 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼
装饰及安装工程【3F安装工程】 标段： 第1页 共1页

序号 项 目 名 称 金额（元） 结算金额(元) 备注

1 暂列金额  明细详见表-12-1

2 暂估价   

2.1 材料(工程设备)暂估价/结算价 - 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价/结算价  明细详见表-12-3

3 计日工  明细详见表-12-4

4 总承包服务费  明细详见表-12-5

合　　计 -

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。                                                                          表-12



规 费 、 税 金 项 目 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装
饰及安装工程【3F安装工程】 标段： 第1页 共1页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率（％） 金额(元)

1 规费
分部分项定额人工费+单价措施项

目定额人工费
39838.03 4.8 1912.23

2 销项增值税额

分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费+规费+按实计算费用+创优
质工程奖补偿奖励费-按规定不计
税的工程设备金额-除税甲供材料

（设备）费

168034.22 9 15123.08

3 附加税

分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费+规费+按实计算费用+创优
质工程奖补偿奖励费-按规定不计
税的工程设备金额-除税甲供材料

（设备）费

168034.22 0.313 525.95

合计 17561.26

编制人（造价人员）：                                    复核人（造价工程师）：

                                                                                                                                   表-13



单 位 工 程 投 标 报 价 汇 总 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装
工程【4F建筑工程】 标段： 第1页 共2页

序号 汇总内容 金  额（元） 其中:暂估价(元)

1 分部分项及单价措施项目 566872.28  

 隔墙工程 42729.92  

 墙、柱面装饰工程 137812.14  

 天棚工程 150666.47  

 楼地面装饰工程 177034.01  

 电梯厅墙面装饰工程 19208.74  

 门窗工程 30304.40  

 其他工程 5116.60  

2 总价措施项目 11468.72 -

2.1 其中：安全文明施工费 9828.32 -

3 其他项目  -

3.1 其中：暂列金额  -

3.2 其中：专业工程暂估价  -

3.3 其中：计日工  -

3.4 其中：总承包服务费  -

4 规费 6762.64 -

5 创优质工程奖补偿奖励费  -

6 税前不含税工程造价 585103.64 -

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
                                                                                                                                   表-04 



单 位 工 程 投 标 报 价 汇 总 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装
工程【4F建筑工程】 标段： 第2页 共2页

序号 汇总内容 金  额（元） 其中:暂估价(元)

6.1 其中：除税甲供材料（设备）费  -

7 销项增值税额 52659.33 -

8 附加税 1831.37 -

 招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税 639594.34  

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
                                                                                                                                   表-04 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【4F建筑工程】 标段： 第1页 共10页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

  隔墙工程       

1 010402001001 加气混凝土墙体

1.砌块品种、规格、强度等级 ：
加气混凝土墙体
2.墙体类型 ：剪力墙间隔墙
3.砂浆强度等级：干混砌筑砂浆
4.加拉结筋HPB300φ8
5.包含构造柱
6.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m3 55.00 519.71 28584.05

2 010502002002 构造柱

1.混凝土种类 ：商混
2.混凝土强度等级：C20
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m3 1.32 563.14 743.34

3 010510003003 轻质砖门洞过梁

1.轻质砖门洞过梁
2.1200mm*100mm*100mm
3.商混C20
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

根 19 14.88 282.72

4 011205004004 卫生间过梁包管

1.过梁包管
2.阻燃版+水泥板包管
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

根 10 43.42 434.20

5 011205001005 办公室隔墙
1.办公室隔墙
2.75型轻钢龙骨

m2 7.2 177.16 1275.55

本页小计 31319.86

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【4F建筑工程】 标段： 第2页 共10页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

3.9.5MM厚纸面石膏板
4.12阻燃板
5.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

6 010507007006 地面抬高

1.地面抬高
2.厚度：400mm
3.材质：炉渣
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m2 5.40 47.43 256.12

7 011210004007 防潮板厕所隔断

1.厕所隔断
2.防潮板16mm厚
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m2 40.04 278.57 11153.94

  分部小计     42729.92  

  墙、柱面装饰工程       

8 011207001008 墙面木饰面装饰及基层

1.龙骨材料种类、规格、中距 ：
30mm*40mm木龙骨
2.基层材料种类、规格 ：12mm
阻燃板
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m2 62.10 123.18 7649.48

9 011207001009 墙布
厂家定制成品墙布，白乳胶粘贴
在基层板上
1.其他未尽事宜详见施工图设计

m2 245.00 104.98 25720.10

本页小计 44779.64

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



部分 项分 程 量 清工 计单 与 表价
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程

工程名称： 【4F建筑工程】  标段： 第3页 共10页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
   其 中

暂估价

、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

10 011406001010 墙面乳胶漆

1.墙面乳胶漆
2.生态腻子膏两遍
3.乳胶漆一底两面
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m2 658.00 31.06 20437.48

11 011204003011 400*800墙砖(标间)

 
 

 

1.墙体类型 ：砖墙
2.安装方式 ：粘贴
3.1:2.5水泥沙浆结合层铺贴
4.400*800墙砖
5.嵌缝材料种类 ：环氧彩砂勾缝
6.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m2 139.56 195.70 27311.89

12 011204003012 400*800墙砖（卫生间）

 
 

 

1.墙体类型 ：砖墙
2.安装方式 ：粘贴
3.1:2.5水泥沙浆结合层铺贴
4.400*800墙砖
5.嵌缝材料种类 ：环氧彩砂勾缝
6.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m2 68.40 195.70 13385.88

13 011505010013 5MM银镜及基层

1.5MM银镜及基层
2.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m2 3.13 229.74 719.09

本页小计 61854.34

                                                                             注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。  表-08



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【4F建筑工程】 标段： 第4页 共10页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

14 自编014
LED显示屏及钢架基础制作
安装

1.LED显示屏及钢架基础制作安装
2.规格：LED显示屏尺寸为
4m*3m,钢架基础为40*60矩管，
详见设计图纸
3.LED安装与调试，钢架基础制作
与安装
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

㎡ 11 3100.00 34100.00

15 011105006015 黑色50MM不锈钢踢脚线

1.50MM黑色拉丝不锈钢
2.基层：砖墙
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 355.90 23.85 8488.22

  分部小计     137812.14  

  天棚工程       

16 011302001016 石膏板吊顶平面吊顶

1.石膏板吊顶平面吊顶
2.普通38#主龙骨(0.8mm)、50#
副龙骨（0.5mm）
3.9.5mm石膏板，石膏板上一底
两面乳胶漆
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m2 185.70 149.21 27708.30

17 011302001017 防潮石膏板吊顶平面吊顶

1.石膏板吊顶平面吊顶
2.普通38#主龙骨(0.8mm)、50#
副龙骨（0.5mm）
3.9.5mm防水石膏板，石膏板上

m2 16.50 149.21 2461.97

本页小计 72758.49

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【4F建筑工程】 标段： 第5页 共10页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

一底两面乳胶漆
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

18 011302001018 石膏板吊顶跌级吊顶

1.石膏板吊顶跌级吊顶
2.普通38#主龙骨(0.8mm)、50#
副龙骨（0.5mm）
3.9.5mm石膏板
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m2 430.00 161.66 69513.80

19 011304001019 LED灯槽

1.LED灯槽
2.阻燃板基层
3.9.5MM石膏板饰面
4.乳胶漆涂刷
5.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 177.00 73.65 13036.05

20 011406001020 白色乳胶漆

1.墙面防霉无极涂料
2.生态腻子膏两遍
3.乳胶漆一底两面
4.黑色、白色
5.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m2 718.51 31.06 22316.92

21 011105006021
黑色拉丝不锈钢基础+装饰
面(150*50*50)

1.黑色拉丝不锈钢基础+装饰面
(150*50*50)
2.9mm阻燃板基层
3.黑钛钢板面层

m 16.00 233.35 3733.60

本页小计 108600.37

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【4F建筑工程】 标段： 第6页 共10页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

22 010810003022 窗帘盒

1.窗帘盒
2.12mm阻燃板基层
3.面饰石膏板
4.乳胶漆涂刷
5.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 86.60 52.97 4587.20

23 011502008023
10MM黑色/金色不锈钢收口
条

1.金色不锈钢收口条
2.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 108.50 25.45 2761.33

24 011207001024 墙面木饰面装饰及基层

1.龙骨材料种类、规格、中距 ：
30mm*40mm木龙骨
2.基层材料种类、规格 ：12mm
阻燃板
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m2 18.90 123.18 2328.10

25 011302001025 开中央空调出风回风口

1.12mm阻燃板
2.木龙骨
3.石膏板
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 40 55.48 2219.20

  分部小计     150666.47  

本页小计 11895.83

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



部分 项分 程 量 清工 计单 与 表价
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程

工程名称： 【4F建筑工程】  标段： 第7页 共10页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
   其 中

暂估价

  楼地面装饰工程       

26 011102003026 地砖800*800

 

 

 

1.结合层厚度、砂浆配合比 ：
80mm厚1:2.5水泥沙浆结合层
2.面层材料品种、规格、颜色 ：
地砖800*800
3.嵌缝材料种类 ：环氧彩砂勾缝
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m2 935.89 168.17 157388.62

27 010903002027 墙面涂膜防水
 

 
1.防水膜品种
2.涂膜厚度、遍数
3.增强材料种类

m2 171.96 53.75 9242.85

28 011102001028 石材门槛石铺贴

 

 

 

1.结合层厚度、砂浆配合比 ：
1:2.5水泥沙浆结合层
2.面层材料品种、规格、颜色 ：
门槛石
3.嵌缝材料种类 ：专用勾缝剂勾
缝
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m2 24.96 201.50 5029.44

29 010809004029 石材窗台板

 1.粘结层厚度、砂浆配合比 ：
1:2.5水泥沙浆结合层
2.窗台板材质、规格、颜色：人
造窗台石
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m2 20.60 260.83 5373.10

本页小计 177034.01

                                                                             注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。  表-08



部分 项分 程 量 清工 计单 与 表价
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程

工程名称： 【4F建筑工程】  标段： 第8页 共10页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
   其 中

暂估价

  分部小计     177034.01  

  电梯厅墙面装饰工程       

30 011204001030
墙面750*1500仿石材墙砖铺
贴

 
 

 

1.墙面750*1500仿石材墙砖
2.安装方式 ：专用瓷砖胶粘贴
3.嵌缝材料种类 ：环氧彩砂勾缝
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m2 51.22 339.73 17400.97

31 010804005031 不锈钢格栅及基层

1.不锈钢格栅
2.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m2 2.60 174.53 453.78

32 011502001032 不锈钢线条

1.不锈钢线条
2.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 6.50 23.69 153.99

33 011508004033 定制不锈钢亚克力发光字

1.定制不锈钢亚克力发光字
2.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 5 240.00 1200.00

  分部小计     19208.74  

  门窗工程       

34 010801002034 M1824实木免漆门

 1.门代号及洞口尺寸 ：M1824
2.尺寸：1.8*2.4m
3..L执手锁、门碰珠
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及

樘 2 3739.15 7478.30

本页小计 26687.04

                                                                             注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。  表-08



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【4F建筑工程】 标段： 第9页 共10页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

规，并满足招标人使用功能要求

35 010801002035 M1024 实木免漆门

1.门代号及洞口尺寸 ：M1024
2.尺寸：1.0*2.4m
3..L执手锁、门碰珠
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

樘 5 2124.31 10621.55

36 010801002036 M0924 实木免漆门

1.门代号及洞口尺寸 ：M0924
2.尺寸：0.9*2.4m
3..L执手锁、门碰珠
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

樘 5 1922.45 9612.25

37 010802003037 甲级钢质防火门  FM甲1024

1.甲级钢质防火门
2.FM甲1024
3.尺寸：1.0*2.4m
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

樘 1 1036.92 1036.92

38 010802003038 甲级钢质防火门  FM甲1524

1.甲级钢质防火门
2.FM甲1524
3.尺寸：1.5*2.4m
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

樘 1 1555.38 1555.38

  分部小计     30304.40  

  其他工程       

39 011601001039 拆除200MM厚轻质砖隔墙 1.砌体名称 ：拆除200MM厚轻质 m2 2.93 74.11 217.14

本页小计 23043.24

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【4F建筑工程】 标段： 第10页 共10页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

砖隔墙
2.砌体材质 ：加气混凝土块墙拆
除
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

40 011210003040
套房卫生间洁具-淋浴房玻
璃隔断

1.淋浴房玻璃隔断
2.成品安装                 
                           
       
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m2 11.50 426.04 4899.46

  分部小计     5116.60  

本页小计 4899.46

合　　计 562872.28

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



单 价 措 施 项 目 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程【4F建
筑工程】 标段： 第1页 共1页

序 号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

  脚手架工程       

1 011701006547
4F建筑及安装脚手架+F建筑
及安装垂直运输费

1．搭设方式 
2. 搭设高度 
3．脚手架材质

项 1.00 4000.00 4000.00

  小计     4000.00  

本页小计 4000.00

合　　计 4000.00  

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



总 价 措 施 项 目 清 单 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及
安装工程【4F建筑工程】 标段： 第1页 共1页

序 号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
（%）

金额
（元）

调整费率
(%)

调整后
金额(元)

备注

1 011707001542 安全文明施工费   9828.32  

1.1 ① 环境保护费
分部分项工程及单价措施项目
(定额人工费+定额机械费)

0.55 777.78  

1.2 ② 文明施工费
分部分项工程及单价措施项目
(定额人工费+定额机械费)

1.35 1909.10  

1.3 ③ 安全施工费
分部分项工程及单价措施项目
(定额人工费+定额机械费)

2.1 2969.71  

1.4 ④ 临时设施费
分部分项工程及单价措施项目
(定额人工费+定额机械费)

2.95 4171.73  

2 011707002543 夜间施工增加费   678.79  

3 011707004544 二次搬运费   325.25  

4 011707005545 冬雨季施工增加费   509.09  

5 011707008546 工程定位复测费   127.27  

合　　计 11468.72 - - -

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注:1“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
   2 按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。                                 
                                                                                                                                                          表-11



其 他 项 目 清 单 与 计 价 汇 总 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼
装饰及安装工程【4F建筑工程】 标段： 第1页 共1页

序号 项 目 名 称 金额（元） 结算金额(元) 备注

1 暂列金额  明细详见表-12-1

2 暂估价   

2.1 材料(工程设备)暂估价/结算价 - 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价/结算价  明细详见表-12-3

3 计日工  明细详见表-12-4

4 总承包服务费  明细详见表-12-5

合　　计 -

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。                                                                          表-12



规 费 、 税 金 项 目 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装
饰及安装工程【4F建筑工程】 标段： 第1页 共1页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率（％） 金额(元)

1 规费
分部分项定额人工费+单价措施项

目定额人工费
140888.23 4.8 6762.64

2 销项增值税额

分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费+规费+按实计算费用+创优
质工程奖补偿奖励费-按规定不计
税的工程设备金额-除税甲供材料

（设备）费

585103.64 9 52659.33

3 附加税

分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费+规费+按实计算费用+创优
质工程奖补偿奖励费-按规定不计
税的工程设备金额-除税甲供材料

（设备）费

585103.64 0.313 1831.37

合计 61253.34

编制人（造价人员）：                                    复核人（造价工程师）：

                                                                                                                                   表-13



单 位 工 程 投 标 报 价 汇 总 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装
工程【4F安装工程】 标段： 第1页 共2页

序号 汇总内容 金  额（元） 其中:暂估价(元)

1 分部分项及单价措施项目 161966.65  

 强电工程 114713.32  

 给排水工程 6196.92  

 洁具 29854.80  

 暖通工程 11201.61  

2 总价措施项目 3079.60 -

2.1 其中：安全文明施工费 2639.11 -

3 其他项目  -

3.1 其中：暂列金额  -

3.2 其中：专业工程暂估价  -

3.3 其中：计日工  -

3.4 其中：总承包服务费  -

4 规费 1801.45 -

5 创优质工程奖补偿奖励费  -

6 税前不含税工程造价 166847.70 -

6.1 其中：除税甲供材料（设备）费  -

7 销项增值税额 15016.29 -

8 附加税 522.23 -

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
                                                                                                                                   表-04 



单 位 工 程 投 标 报 价 汇 总 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装
工程【4F安装工程】 标段： 第2页 共2页

序号 汇总内容 金  额（元） 其中:暂估价(元)

 招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税 182386.22  

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
                                                                                                                                   表-04 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【4F安装工程】 标段： 第1页 共16页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

  强电工程       

1 030404017001 配电箱 4AL1

1.名称 ：总配电箱 4AL1
2.型号 ：XL21型
3.安装方式：10#槽钢落地安装
4.规格：40KW
5.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

台 1 1562.04 1562.04

2 030411003002
热镀锌槽式钢制桥架-
200*100

1.名称 ：热镀锌槽式钢制桥架-
200*100
2.型号 ：200*100
3.材质 ：热镀锌
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 56.78 61.98 3519.22

3 030411001003 配管JDG20

1.名称：配管 
2.材质 ：紧定管
3.规格 ：JDG20
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 1075.57 20.28 21812.56

4 030411001004 配管JDG25

1.名称：配管 
2.材质 ：紧定管
3.规格 ：JDG25
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 507.66 20.49 10401.95

5 030411001005 配管RC20 1.名称：配管 m 134.3 27.01 3627.44

本页小计 40923.21

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【4F安装工程】 标段： 第2页 共16页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

2.材质 ：镀锌管
3.规格 ：RC20
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

6 030408002006 控制电缆WDZC-KVVP-5*1.5

1.名称 ：控制电缆
2.型号 ：WDZC-KVVP-5*1.5
3.敷设方式、部位 ：综合考虑
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 45.86 14.48 664.05

7 030408001007 电力电缆WDZC-YJY-4*1.5

1.名称 ：电力电缆WDZC-YJY-
4*1.5
2.型号 ：WDZC-YJY-4*1.5
3.敷设方式、部位：综合考虑
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 14.91 11.91 177.58

8 030408001008 电力电缆WDZC-YJY-4*2.5

1.名称 ：电力电缆WDZC-YJY-
4*2.5
2.型号 ：WDZC-YJY-4*2.5
3.敷设方式、部位：综合考虑
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 55.55 16.72 928.80

9 030408001009 电力电缆WDZC-YJY-4*6

1.名称 ：电力电缆WDZC-YJY-
4*6
2.型号 ：WDZC-YJY-4*6
3.敷设方式、部位：综合考虑

m 14.91 29.74 443.42

本页小计 2213.85

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【4F安装工程】 标段： 第3页 共16页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

10 030408001010 电力电缆WDZC-YJY-5*10

1.名称 ：电力电缆WDZC-YJY-
5*10
2.型号 ：WDZC-YJY-5*10
3.敷设方式、部位：综合考虑
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 7.46 53.67 400.38

11 030408001011 电力电缆WDZC-YJY-5*16

1.名称 ：电力电缆WDZC-YJY-
5*16
2.型号 ：WDZC-YJY-5*16
3.敷设方式、部位：综合考虑
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 10.55 86.59 913.52

12 030411004012 电线WDZC-BYJ-2.5

1.名称：电线WDZC-BYJ-2.5 
2.配线形式 ：综合考虑
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 3672.76 3.22 11826.29

13 030411004013 电线WDZC-BYJ-4

1.名称：电线WDZC-BYJ-4
2.配线形式 ：综合考虑
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 2065.32 5.77 11916.90

14 030408002014 控制线WDZN-RYS-2*2.5 1.名称 ：控制线WDZN-RYS- m 135.65 4.19 568.37

本页小计 25625.46

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【4F安装工程】 标段： 第4页 共16页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

2*2.5
2.型号 ：WDZN-RYS-2*2.5
3.敷设方式、部位 ：综合考虑
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

15 030408006015
干包式电力电缆头  截面 
≤10mm2

1.名称 ：电缆头
2.型号 ：≤10mm2
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 2 84.79 169.58

16 030412001016 1200mm*70mm吊线灯-36W

1.名称：1200mm*70mm吊线灯
2.规格：36w
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

套 1 136.96 136.96

17 030404033017 300mm*300mm换气扇-48W

1.名称 ：300mm*300mm换气扇
2.型号 ：48w
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

台 2 217.55 435.10

18 030412001018
600mm*25mm轨道磁吸灯-
20W

1.名称：600mm*25mm轨道磁吸灯
2.型号规格：20W
3.安装方式：详见设计图纸
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

套 6 94.58 567.48

19 030412001019 600mm*600mm平板灯-48W 1.名称：600mm*600mm平板灯 套 15 191.90 2878.50

本页小计 4187.62

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【4F安装工程】 标段： 第5页 共16页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

2.型号规格：48W
3.安装方式：详见设计图纸
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

20 030412004020 LED灯带-10W/m 5000K

1.名称：LED灯带-10W/m 5000K 
 
2.安装形式：吸顶安装
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 151.44 68.88 10431.19

21 030412004021
安全出口指示灯(A型)-LED
光源,1W,36V

1.名称：安全出口指示灯(A型)
2.型号规格：LED光源,1W,36V
3.安装方式：详见设计图纸
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

套 2 93.70 187.40

22 030412001022 暗装射灯-6W 5000K

1.名称：暗装射灯
2.型号规格：6W 5000K
3.安装方式：详见设计图纸
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

套 254 38.46 9768.84

23 030412001023 暗装筒灯-6W 5000K

1.名称：暗装筒灯
2.型号规格：6W 5000K
3.安装方式：详见设计图纸
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

套 31 46.41 1438.71

本页小计 21826.14

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【4F安装工程】 标段： 第6页 共16页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

24 030412001024 防水射灯-6W 4000K

1.名称：防水射灯
2.型号规格：6W 4000K
3.安装方式：详见设计图纸
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

套 16 39.46 631.36

25 030412001025 防水筒灯-6W 4000K

1.名称：防水筒灯
2.型号规格：6W 5000K
3.安装方式：详见设计图纸
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

套 3 47.41 142.23

26 030412001026 雷达人体感应吸顶灯-15W

1.名称：雷达人体感应吸顶灯
2.型号规格：15W
3.安装方式：详见设计图纸
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

套 4 61.97 247.88

27 030412001027 双头筒灯-12W 5000K

1.名称：双头筒灯
2.型号规格：12W 5000K
3.安装方式：详见设计图纸
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

套 12 115.86 1390.32

28 030412001028 天花软膜

1.名称：天花软膜
2.型号规格：详见图纸
3.安装方式：详见设计图纸
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及

m2 82.68 29.55 2443.19

本页小计 4854.98

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【4F安装工程】 标段： 第7页 共16页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

规，并满足招标人使用功能要求

29 030412004029
向右疏散指示灯(A型)-LED
光源,1W,36V

1.名称 ：向右疏散指示灯(A
型)-LED光源,1W,36V
2.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

套 8 136.12 1088.96

30 030412004030
应急照明灯(A型)-LED光
源,6W,36V

应急照明灯(A型)-LED光
源,6W,36V
1.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

套 9 119.96 1079.64

31 030904003031 火灾声光报警器

1.名称:火灾声光报警器
2.规格:详设计图纸
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 2 209.41 418.82

32 030404034032
单联单控跷板开关-
250V,10A

1.名称：单联单控跷板开关
2.型号规格：250V,10A
3.安装方式：详见设计图纸
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 6 38.57 231.42

33 030404034033
三联单控跷板开关-
250V,10A

1.名称：三联单控跷板开关
2.型号规格：250V,10A
3.安装方式：详见设计图纸
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 3 58.62 175.86

本页小计 2994.70

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【4F安装工程】 标段： 第8页 共16页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

34 030404034034
双联单控跷板开关-
250V,10A

1.名称：双联单控跷板开关
2.型号规格：250V,10A
3.安装方式：详见设计图纸
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 8 48.56 388.48

35 030404034035 卫生间内应急单开关

1.名称：卫生间内应急开关
2.型号规格：250V，10A
3.安装方式：详见设计图纸
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 2 56.77 113.54

36 030904003036 控制按钮带主令功能

1.名称：控制按钮带主令功能
2.型号规格：/
3.安装方式：详见设计图纸
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 1 122.91 122.91

37 030404035037 单相三极插座-250V,16A

1.名称：单相三极插座
2.型号规格：250V,16A
3.安装方式：详见设计图纸
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 35 33.38 1168.30

38 030404035038 感应龙头插座-250V,10A

1.名称：感应龙头插座
2.型号规格：250V,10A
3.安装方式：详见设计图纸
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及

个 1 77.77 77.77

本页小计 1871.00

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【4F安装工程】 标段： 第9页 共16页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

规，并满足招标人使用功能要求

39 030404035039 密闭型插座-250V,10A

1.名称：密闭型插座
2.型号规格：250V,10A
3.安装方式：详见设计图纸
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 2 32.28 64.56

40 030404035040
办公位组合插座盒-
250V,10A

1.名称：办公位组合插座盒
2.型号规格：250V,10A
3.安装方式：详见设计图纸
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 3 97.22 291.66

41 030411006041 接线盒

1.名称：接线盒 86
2.材质：钢制
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 450 8.90 4005.00

42 030409001042 桥架接地扁钢

1.名称：桥架接地扁钢；
2.规格：40× 4
3.材质：镀锌
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 56.78 33.77 1917.46

43 030413001043 基础槽钢

1.名称：基础槽钢
2.规格材质：槽钢10#
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及

kg 10.01 26.87 268.97

本页小计 6547.65

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【4F安装工程】 标段： 第10页 共16页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

规，并满足招标人使用功能要求

44 030413001044 综合支吊架

1.名称：综合支吊架
2.材质：镀锌角钢、圆钢
3.规格：综合考虑
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

kg 103.26 16.35 1688.30

45 030413004045 开槽修补

1.名称：开槽修补
2.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 10 15.00 150.00

46 030414002046 送配电装置系统

1.名称:送配电装置系统
2.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

系统 1 374.10 374.10

47 030307005047 抗震支架

1.抗震支架
2.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

项 1 1456.31 1456.31

  分部小计     114713.32  

  给排水工程       

48 011615001048 新开孔50

1.新开孔50
2.人工凿板洞
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 10 93.32 933.20

49 011615001049 新开孔110
1.新开孔110
2.人工凿板洞

个 9 93.32 839.88

本页小计 5441.79

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【4F安装工程】 标段： 第11页 共16页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

50 031001006050 50PVC塑料管

1.安装部位 ：室内
2.介质 ：污水
3.材质、规格 ：50PVC
4.承插式胶粘剂
5.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 60.00 20.00 1200.00

51 031001006051 110PVC塑料管

1.安装部位 ：室内
2.介质 ：污水
3.材质、规格 ：110PVC
4.承插式胶粘剂
5.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 55.00 44.32 2437.60

52 031004014052 地漏

1.名称：不锈钢防臭地漏；
2.材质：304不锈钢；
3.规格：DN50
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 12 65.52 786.24

  分部小计     6196.92  

  洁具       

53 031004006053 蹲便（水箱或脚踏阀）
1：成品蹲便  2成品安装 
2.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及

组 4 848.01 3392.04

本页小计 7815.88

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【4F安装工程】 标段： 第12页 共16页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

规，并满足招标人使用功能要求

54 031004006054 马桶

1：成品马桶  2成品安装 
2.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

组 5 1251.41 6257.05

55 自编001055 办公楼床垫(1.2*2m)

1.名称：办公楼床垫
2.尺寸：1.2*2m
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

张 2.00 700.00 1400.00

56 自编001056 办公楼床垫(1.8*2m)

1.名称：办公楼床垫
2.尺寸：1.8*2m
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

张 1.00 1450.00 1450.00

57 031004010057 花洒淋浴器

1.花洒淋浴器
2.冷热说
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

套 3 499.53 1498.59

58 031004007058 小便池

1：成品小便池  2成品安装 
2.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

组 3 1736.14 5208.42

59 031004008059 拖布池

1：成品拖布池 2成品安装 
2.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

组 1 247.40 247.40

本页小计 16061.46

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【4F安装工程】 标段： 第13页 共16页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

60 031004004060
成品洗手盆及镜柜
（1.0*0.6）

1：成品洗手盆及镜柜
（1.0*0.6）  2成品安装 
2.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 2 1103.85 2207.70

61 031004004061
成品洗手盆及镜柜
（1.3*0.6）

1：成品洗手盆及镜柜
（1.3*0.6）  2成品安装 
2.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 1 1457.34 1457.34

62 030404033062 换气扇

1.成品换气扇  
2.成品安装 
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

台 2 241.85 483.70

63 031006012063 60L电热水器

1.60L电热水器
2.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

台 3 967.52 2902.56

64 031006001064 洗衣机

1.名称 ：洗衣机
2.成品
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

台 1 2000.00 2000.00

65 自编001065 毛巾挂件配件  套 3 450.00 1350.00

  分部小计     29854.80  

  暖通工程       

本页小计 10401.30

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【4F安装工程】 标段： 第14页 共16页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

66 030108003066 PF-4F-1斜流排风风机

风量:1500m3/h
余压:270Pa
电机功率:0.37kw/380v
1.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

台 1 2324.39 2324.39

67 030702001067 净化通风管道δ=0.5mm

1.名称：净化通风管道；
2.材质：镀锌钢板； 
3.形状：综合考虑； 
4.规格：0≤B≤320mm；
5.板材厚度：δ=0.5mm；
6.接口形式：角铁法兰连接，风
管法兰之间采用4~6mm厚的闭孔海
绵橡胶垫片；
7.其他：满足设计及规范要求、
用户需求文件要求。
8.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m2 10.17 255.43 2597.72

68 031208001068
难燃B1级闭孔橡塑保温板δ
=30mm（风管）

1.绝热材质：难燃B1级闭孔橡塑
保温板；
2.绝热厚度：δ=30mm；
3.材质：保温材料的导热系数不
大于0.033W/m.℃（0℃时）；阻
湿因子≥20000，烟密度等级≤
50。
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m3 0.4 1218.37 487.35

本页小计 5409.46

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【4F安装工程】 标段： 第15页 共16页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

69 自编069 挡烟垂壁  m2 3.6 850.00 3060.00

70 030703001070 70℃防火阀-320*250

1.名称：70℃防火阀；
2.规格：320*250；
3.材质：碳钢。
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 1 272.79 272.79

71 030703001071 止回阀-320*250

1.名称：止回阀；
2.规格：320*250；
3.材质：碳钢。
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 1 201.04 201.04

72 030703011072 单层百叶风口-200*200

1.名称：单层百叶风口；
2.规格：200*200；
3.材质：铝合金喷塑。
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 4 49.58 198.32

73 自编001073 风管软接

1.名称：风管软接；
2.材质：不燃柔性软接。
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m2 6 15.00 90.00

74 011615001074 墙面开孔及恢复 320*250

1.名称：墙面开孔及恢复；
2.规格：320*250。
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及

个 1 68.68 68.68

本页小计 3890.83

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【4F安装工程】 标段： 第16页 共16页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

规，并满足招标人使用功能要求

75 031002003075 钢制穿墙套管

1.名称：钢制穿墙套管；
2.厚度：1.6mm。
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m2 1.14 21.07 24.02

76 030702011076 风量测定孔

1.名称：风量测定孔；
2.材质：碳钢。
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 1 101.34 101.34

77 031002001077 风管支吊架

1.名称：风管支吊架；
2.材质：型钢；
3.除锈、刷油：支架除锈、刷铁
红酚醛底漆两道，防锈面漆两道
。
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

Kg 11.19 19.70 220.44

78 030704002078 风管漏光试验、漏风试验

风管漏光试验、漏风试验
1.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m2 13.22 4.20 55.52

79 030704001079 通风工程检测、调试 通风工程检测、调试 系统 1 1500.00 1500.00

  分部小计     11201.61  

本页小计 1901.32

合　　计 161966.65

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



单 价 措 施 项 目 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程【4F安
装工程】 标段： 第1页 共1页

序 号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

本页小计

合　　计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



总 价 措 施 项 目 清 单 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及
安装工程【4F安装工程】 标段： 第1页 共1页

序 号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
（%）

金额
（元）

调整费率
(%)

调整后
金额(元)

备注

1 031302001627 安全文明施工费   2639.11  

1.1 ① 环境保护费
分部分项工程及单价措施项目
(定额人工费+定额机械费)

0.55 208.85  

1.2 ② 文明施工费
分部分项工程及单价措施项目
(定额人工费+定额机械费)

1.35 512.63  

1.3 ③ 安全施工费
分部分项工程及单价措施项目
(定额人工费+定额机械费)

2.1 797.43  

1.4 ④ 临时设施费
分部分项工程及单价措施项目
(定额人工费+定额机械费)

2.95 1120.20  

2 031302002628 夜间施工增加费   182.27  

3 031302004629 二次搬运费   87.34  

4 031302005630 冬雨季施工增加费   136.70  

5 031302008631 工程定位复测费   34.18  

合　　计 3079.60 - - -

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注:1“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
   2 按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。                                 
                                                                                                                                                          表-11



其 他 项 目 清 单 与 计 价 汇 总 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼
装饰及安装工程【4F安装工程】 标段： 第1页 共1页

序号 项 目 名 称 金额（元） 结算金额(元) 备注

1 暂列金额  明细详见表-12-1

2 暂估价   

2.1 材料(工程设备)暂估价/结算价 - 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价/结算价  明细详见表-12-3

3 计日工  明细详见表-12-4

4 总承包服务费  明细详见表-12-5

合　　计 -

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。                                                                          表-12



规 费 、 税 金 项 目 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装
饰及安装工程【4F安装工程】 标段： 第1页 共1页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率（％） 金额(元)

1 规费
分部分项定额人工费+单价措施项

目定额人工费
37530.28 4.8 1801.45

2 销项增值税额

分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费+规费+按实计算费用+创优
质工程奖补偿奖励费-按规定不计
税的工程设备金额-除税甲供材料

（设备）费

166847.70 9 15016.29

3 附加税

分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费+规费+按实计算费用+创优
质工程奖补偿奖励费-按规定不计
税的工程设备金额-除税甲供材料

（设备）费

166847.70 0.313 522.23

合计 17339.97

编制人（造价人员）：                                    复核人（造价工程师）：

                                                                                                                                   表-13



单 位 工 程 投 标 报 价 汇 总 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装
工程【屋顶及储物间安装工程】 标段： 第1页 共2页

序号 汇总内容 金  额（元） 其中:暂估价(元)

1 分部分项及单价措施项目 373275.37  

 强电工程 9860.40  

 暖通工程 72709.52  

 综合布线系统 265503.66  

 门禁系统 25201.79  

2 总价措施项目 6810.06 -

2.1 其中：安全文明施工费 5836.00 -

3 其他项目  -

3.1 其中：暂列金额  -

3.2 其中：专业工程暂估价  -

3.3 其中：计日工  -

3.4 其中：总承包服务费  -

4 规费 3927.51 -

5 创优质工程奖补偿奖励费  -

6 税前不含税工程造价 384012.94 -

6.1 其中：除税甲供材料（设备）费  -

7 销项增值税额 34561.16 -

8 附加税 1201.96 -

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
                                                                                                                                   表-04 



单 位 工 程 投 标 报 价 汇 总 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装
工程【屋顶及储物间安装工程】 标段： 第2页 共2页

序号 汇总内容 金  额（元） 其中:暂估价(元)

 招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税 419776.06  

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
                                                                                                                                   表-04 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【屋顶及储物间安装工程】 标段： 第1页 共20页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

  强电工程       

1 030411003001
热镀锌槽式钢制桥架-
200*100

1.名称 ：热镀锌槽式钢制桥架-
200*100
2.型号 ：200*100
3.材质 ：热镀锌
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 18.42 61.98 1141.67

2 030411001002 配管 PE20

1.名称：配管 
2.材质 ：塑料管
3.规格 ：PE20
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 29.44 8.21 241.70

3 030411001003 配管 PE25

1.名称：配管 
2.材质 ：塑料管
3.规格 ：PE20
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 49.43 9.08 448.82

4 030411001004 配管SC32

1.名称：配管 
2.材质 ：钢管
3.规格 ：SC32
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 11.3 38.85 439.01

5 030411001005 配管SC40
1.名称：配管 
2.材质 ：钢管

m 9.96 84.22 838.83

本页小计 3110.03

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【屋顶及储物间安装工程】 标段： 第2页 共20页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

3.规格 ：SC40
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

6 030408001006 电力电缆WDZC-YJY-4*1.5

1.名称 ：电力电缆WDZC-YJY-
4*1.5
2.型号 ：WDZC-YJY-4*1.5
3.敷设方式、部位：综合考虑
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 19.29 11.91 229.74

7 030408001007 电力电缆WDZC-YJY-4*2.5

1.名称 ：电力电缆WDZC-YJY-
4*2.5
2.型号 ：WDZC-YJY-4*2.5
3.敷设方式、部位：综合考虑
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 9.64 16.72 161.18

8 030408001008 电力电缆WDZC-YJY-4*6

1.名称 ：电力电缆WDZC-YJY-
4*6
2.型号 ：WDZC-YJY-4*6
3.敷设方式、部位：综合考虑
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 47.35 29.74 1408.19

9 030408001009 电力电缆WDZC-YJY-5*10

1.名称 ：电力电缆WDZC-YJY-
5*10
2.型号 ：WDZC-YJY-5*10
3.敷设方式、部位：综合考虑

m 16.05 57.77 927.21

本页小计 2726.32

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【屋顶及储物间安装工程】 标段： 第3页 共20页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

10 030411004010 电线WDZC-BYJ-2.5

1.名称：电线WDZC-BYJ-2.5 
2.配线形式 ：综合考虑
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 70.43 3.22 226.78

11 030411004011 电线WDZC-BYJ-4

1.名称：电线WDZC-BYJ-4
2.配线形式 ：综合考虑
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 191.37 5.77 1104.20

12 030412001012 雷达人体感应吸顶灯-15W

1.名称：雷达人体感应吸顶灯
2.型号规格：15W
3.安装方式：详见设计图纸
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

套 5 61.97 309.85

13 030404034013
单联单控跷板开关-
250V,10A

1.名称：单联单控跷板开关
2.型号规格：250V,10A
3.安装方式：详见设计图纸
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 2 38.57 77.14

14 030404035014 单相三极插座-250V,16A
1.名称：单相三极插座
2.型号规格：250V,16A
3.安装方式：详见设计图纸

个 2 33.38 66.76

本页小计 1784.73

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【屋顶及储物间安装工程】 标段： 第4页 共20页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

15 030411006015 接线盒

1.名称：接线盒 86
2.材质：钢制
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 9 8.90 80.10

16 031002003016 碳钢穿墙套管 DN100

1.名称：碳钢穿墙套管；
2.规格：DN100
3.材质：碳钢
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 2 45.02 90.04

17 011615001017 墙面开洞 DN100

1.名称：墙面开洞 ；
2.规格：DN100。
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 2 50.47 100.94

18 030409001018 接地母线-40*4

1.名称：桥架接地扁钢；
2.规格：40× 4
3.材质：镀锌
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 43.42 33.77 1466.29

19 030413001019 综合支吊架
1.名称：综合支吊架
2.材质：镀锌角钢、圆钢
3.规格：综合考虑

kg 30.7 16.35 501.95

本页小计 2239.32

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【屋顶及储物间安装工程】 标段： 第5页 共20页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

  分部小计     9860.40  

  暖通工程       

20 030701003020
ZP-1F-1-AHU-1F-1直膨外
机

单台气管:φ28.6
单台液管:φ12.7
单台功率:16.2kw
1.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

台 1 2370.86 2370.86

21 030701003021
ZP-1F-2-AHU-1F-2直膨外
机

单台气管:φ15.88x2
单台液管:φ9.52x2
单台功率:9.34kw
1.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

台 1 2790.86 2790.86

22 030701001022 PF-RF-1离心排风机箱

风量:2400m3/h
余压:250pa
电机功率:0.55kw/380v
1.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

台 1 2919.13 2919.13

23 030701003023 PF-RF-2离心排风机箱

风量:3000m3/h
余压:450pa
电机功率:1.5kw/380v
1.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及

台 1 4127.85 4127.85

本页小计 12208.70

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【屋顶及储物间安装工程】 标段： 第6页 共20页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

规，并满足招标人使用功能要求

24 030701003024 PF-RF-3离心排风机箱

风量:2500m3/h
余压:500pa
电机功率:1.5kw/380v,变频
1.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

台 1 4127.85 4127.85

25 030701003025 YF-RF-1离心排风机箱

风量:7500m3/h
余压:600pa
电机功率:4kw/380v,变频
1.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

台 1 5127.85 5127.85

26 030701013026 WQCL-1一体化光氧离子尾气

处理风量:6000m-100003/h
风阻400pa
功率:2.7kw/220v 
重量:160kg
1.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

台 1 10003.45 10003.45

27 030702001027 净化通风管道δ=0.5mm

1.名称：净化通风管道；
2.材质：镀锌钢板； 
3.形状：综合考虑； 
4.规格：0≤B≤320mm；
5.板材厚度：δ=0.5mm；
6.接口形式：角铁法兰连接，风
管法兰之间采用4~6mm厚的闭孔海
绵橡胶垫片；
7.其他：满足设计及规范要求、

m2 20.94 255.43 5348.70

本页小计 24607.85

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【屋顶及储物间安装工程】 标段： 第7页 共20页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

用户需求文件要求。
8.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

28 030702001028 净化通风管道δ=0.75mm

1.名称：净化通风管道；
2.材质：镀锌钢板； 
3.形状：综合考虑； 
4.规格：450≤B≤1000mm；
5.板材厚度：δ=0.75mm；
6.接口形式：角铁法兰连接，风
管法兰之间采用4~6mm厚的闭孔海
绵橡胶垫片；
7.其他：满足设计及规范要求、
用户需求文件要求。
8.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m2 71.76 262.46 18834.13

29 031208001029
难燃B1级闭孔橡塑保温板δ
=30mm（风管）

1.绝热材质：难燃B1级闭孔橡塑
保温板；
2.绝热厚度：δ=30mm；
3.材质：保温材料的导热系数不
大于0.033W/m.℃（0℃时）；阻
湿因子≥20000，烟密度等级≤
50。
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m3 2.31 1218.37 2814.43

30 011207001030 0.5m铝皮保护层
1.名称：保护层；
2.材质：0.5m铝皮。

m2 97 54.62 5298.14

本页小计 26946.70

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【屋顶及储物间安装工程】 标段： 第8页 共20页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

31 030703017031 不锈钢排风罩

1.名称:不锈钢排风罩；
2.尺寸:600*600；
3.材质:不锈钢。
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 1 1879.03 1879.03

32 030703001032 对开多叶调节阀-250*400

1.名称：对开多叶调节阀；
2.规格：250*400；
3.材质：碳钢。
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 1 253.88 253.88

33 030703001033 对开多叶调节阀-400*200

1.名称：对开多叶调节阀；
2.规格：3400*200；
3.材质：碳钢。
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 1 244.79 244.79

34 030703001034 对开多叶调节阀-400*250

1.名称：对开多叶调节阀；
2.规格：400*250；
3.材质：碳钢。
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 1 253.88 253.88

35 030703001035 止回阀-250*400 1.名称：止回阀； 个 1 210.03 210.03

本页小计 2841.61

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【屋顶及储物间安装工程】 标段： 第9页 共20页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

2.规格：250*400；
3.材质：碳钢。
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

36 030703001036 止回阀-400*200

1.名称：止回阀；
2.规格：400*200；
3.材质：碳钢。
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 1 200.94 200.94

37 030703001037 止回阀-400*250

1.名称：止回阀；
2.规格：400*250；
3.材质：碳钢。
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 1 210.03 210.03

38 自编001038 风管软接

1.名称：风管软接；
2.材质：不燃柔性软接。
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m2 5.24 15.00 78.60

39 030903003039 脱氧亚磷无缝铜管 φ12.7

1.介质：氟利昂；
2.规格：φ12.7；
3.材质：铜；
4.连接方式：焊接；
5.压力试验及吹、洗设计要求：
管道试压，空气吹扫。
6.其他未尽事宜详见施工图设计

m 4.84 32.08 155.27

本页小计 644.84

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【屋顶及储物间安装工程】 标段： 第10页 共20页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

40 030903003040 脱氧亚磷无缝铜管 φ28.6

1.介质：氟利昂；
2.规格：φ28.6；
3.材质：铜；
4.连接方式：焊接；
5.压力试验及吹、洗设计要求：
管道试压，空气吹扫
6.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 4.84 67.78 328.06

41 031208001041
难燃B1级闭孔橡塑保温板δ
=20mm（风管）

1.绝热材质：难燃B1级闭孔橡塑
保温板；
2.绝热厚度：δ=20mm；
3.材质：保温材料的导热系数不
大于0.033W/m.℃（0℃时）；阻
湿因子≥20000，烟密度等级≤
50。
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m3 0.05 1218.37 60.92

42 011615001042 墙面开孔及恢复 400*160

1.名称：墙面开孔及恢复；
2.规格：400*160
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 1 68.68 68.68

43 011615001043 墙面开孔及恢复 320*200
1.名称：墙面开孔及恢复；
2.规格：400*250
3.其他未尽事宜详见施工图设计

个 1 71.44 71.44

本页小计 529.10

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【屋顶及储物间安装工程】 标段： 第11页 共20页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

44 011615001044 墙面开孔及恢复 320*160

1.名称：墙面开孔及恢复；
2.规格：400*250
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 1 633.62 633.62

45 011615001045 墙面开孔及恢复 500*800

1.名称：墙面开孔及恢复；
2.规格：500*800。
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 1 73.65 73.65

46 031002003046 钢制穿墙套管

1.名称：钢制穿墙套管；
2.厚度：1.6mm。
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m2 1.01 21.07 21.28

47 030702011047 风量测定孔

1.名称：风量测定孔；
2.材质：碳钢。
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 3 101.34 304.02

48 031002001048 风管支吊架

1.名称：风管支吊架；
2.材质：型钢；
3.除锈、刷油：支架除锈、刷铁
红酚醛底漆两道，防锈面漆两道
。
4.其他未尽事宜详见施工图设计

Kg 101.97 19.70 2008.81

本页小计 3041.38

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【屋顶及储物间安装工程】 标段： 第12页 共20页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

49 030704002049 风管漏光试验、漏风试验

风管漏光试验、漏风试验
1.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m2 92.7 4.20 389.34

50 030704001050 通风工程检测、调试 通风工程检测、调试 系统 1 1500.00 1500.00

  分部小计     72709.52  

  综合布线系统       

51 030505003051 综合机柜（42U）

1.综合机柜（42U）
2.国优
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

套 4 2273.60 9094.40

52 自编0002052 机架式熔纤盘（12口）

1.机架式熔纤盘（12口）
2.国优
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

套 4 580.00 2320.00

53 自编003053 8位PDU插排
1.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

套 4 114.00 456.00

54 030502010054 24口网络配线架

1.名称 ：24口网络配线架
2.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

套 11 573.00 6303.00

55 030502017055 理线器 1.名称 ：理线器 套 22 217.22 4778.84

本页小计 24841.58

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【屋顶及储物间安装工程】 标段： 第13页 共20页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

2.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

56 030502010056 25口电话配线架

1.名称 ：25口电话配线架
2.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

套 4 420.00 1680.00

57 030501012057 24口接入交换机

1.名称 ：24口接入交换机
2.规格：LS-1850V2-28P
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

台 11 2482.89 27311.79

58 030501012058 24口POE接入交换机

1.名称 ：24口POE接入交换机
2.规格：S1226F-HPWR
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

台 1 3152.89 3152.89

59 030503003059 AC控制器

1.名称 ：AC控制器
2.6508含23个AP授权
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

套 1 972.20 972.20

60 030904008060 千兆光模块

1.名称 ：千兆光模块
2.SFP
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 24 355.77 8538.48

61 030502008061 6芯单模光纤 1.名称 ：6芯单模光纤 m 300.00 10.01 3003.00

本页小计 44658.36

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【屋顶及储物间安装工程】 标段： 第14页 共20页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

2.国优
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

62 030502008062 12芯单模光纤

1.名称 ：12芯单模光纤
2.国优
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 600.00 12.56 7536.00

63 030502008063 4芯单模光纤

1.名称 ：4芯单模光纤
2.国优
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 300.00 7.46 2238.00

64 030502006064 100对大对数电缆

1.名称 ：100对大对数电缆
2.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 300.00 61.40 18420.00

65 030411001065 配管JDG50

1.名称：配管 
2.材质 ：紧定管
3.规格 ：JDG50
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 600.00 42.37 25422.00

66 030502006066 10对大对数电缆

1.名称 ：10对大对数电缆
2.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 70.00 21.42 1499.40

本页小计 55115.40

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【屋顶及储物间安装工程】 标段： 第15页 共20页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

67 自编0002067 接线子

1.接线子
2.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

盒 1.000 130.00 130.00

68 自编0002068 热缩管

1.热缩管
2.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

根 4 35.00 140.00

69 031101007069
UPS不间断电源主机
（3.0KVA）

1.UPS不间断电源主机
（3.0KVA）
2.型号 ：D10KS
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

台 1 8800.00 8800.00

70 031101007070 UPS蓄电池（12V/24AH)

1.UPS蓄电池（12V/24AH)
2.NPG100-12
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

块 8 1100.00 8800.00

71 030502001071 UPS电池柜（标准机柜）

1.UPS电池柜（标准机柜）
2.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

套 1 2100.00 2100.00

72 030408002072
UPS输入输出线缆ZR-RVV-
3x4.0

1.名称 ：UPS输入输出线缆ZR-
RVV-3x4.0
2.规格：ZR-RVV-3x4.0
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及

m 20.00 90.93 1818.60

本页小计 21788.60

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【屋顶及储物间安装工程】 标段： 第16页 共20页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

规，并满足招标人使用功能要求

73 030404017073 UPS电源配电箱

1.UPS电源配电箱
2.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

台 1 345.67 345.67

74 自编0002074
室内吸顶AP hirEngine 
5762-12

室内吸顶AP
1.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

台 6 980.00 5880.00

75 030502005075 六类非屏蔽网线

1.六类非屏蔽网线
2.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 12000.00 5.30 63600.00

76 030502009076 六类非屏蔽RJ45跳线

1.六类非屏蔽RJ45跳线
2.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

条 211.000 9.50 2004.50

77 030502009077 LC-LC单模双芯光纤跳线

1.六类非屏蔽RJ45跳线
2.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

条 24.000 18.00 432.00

78 030411001078 配管JDG20

1.名称：配管 
2.材质 ：紧定管
3.规格 ：JDG20
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 800.00 20.28 16224.00

79 030411001079 配管JDG25 1.名称：配管 m 200.00 20.49 4098.00

本页小计 92584.17

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【屋顶及储物间安装工程】 标段： 第17页 共20页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

2.材质 ：紧定管
3.规格 ：JDG25
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

80 030411006080 接线底盒

1.接线底盒
2.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 300 18.00 5400.00

81 030502012081 单孔信息插座

1.单孔信息插座
2.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 200 47.13 9426.00

82 030502004082 单孔电话插座

1.单孔电话插座
2.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 11 51.19 563.09

83 030411003083
热镀锌槽式钢制桥架-
200*100

1.名称 ：热镀锌槽式钢制桥架-
200*100
2.型号 ：200*100
3.材质 ：热镀锌
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 210.00 61.98 13015.80

  分部小计     265503.66  

  门禁系统       

84 030501012084 8口接入交换机
1.名称 ：8口接入交换机
2.规格：1730S

台 1 1452.89 1452.89

本页小计 29857.78

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【屋顶及储物间安装工程】 标段： 第18页 共20页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

85 030904008085 千兆光模块

1.名称 ：千兆光模块
2.SFP
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 2 355.77 711.54

86 030502009086 六类非屏蔽RJ45跳线

1.六类非屏蔽RJ45跳线
2.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

根 2 9.50 19.00

87 030502010087 24口网络配线架

1.名称 ：24口网络配线架
2.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

套 11 573.00 6303.00

88 030502017088 理线器

1.名称 ：理线器
2.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

套 1 217.22 217.22

89 030502009089 LC-LC单模双芯光纤跳线

1.六类非屏蔽RJ45跳线
2.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

条 2.000 18.00 36.00

90 030502008090 4芯单模光纤

1.名称 ：4芯单模光纤
2.国优
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及

m 300.00 7.46 2238.00

本页小计 9524.76

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【屋顶及储物间安装工程】 标段： 第19页 共20页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

规，并满足招标人使用功能要求

91 030503003091 单门门禁控制器

1.单门门禁控制器
2.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

套 1 476.25 476.25

92 030503003092 双门门禁控制器

1.双门门禁控制器
2.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

套 1 876.19 876.19

93 自编001093 指纹、人脸识别读卡器
1.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

套 3 2450.00 7350.00

94 010802004094
双门电控门锁 品牌：
zkteco

1.双门电控门锁
2.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

套 3 450.00 1350.00

95 030904003095 出门按钮

1.出门按钮
2.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

套 2 50.00 100.00

96 030411001096 配管JDG20

1.名称：配管 
2.材质 ：紧定管
3.规格 ：JDG20
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 70.00 20.28 1419.60

97 030502005097 六类非屏蔽网线
1.六类非屏蔽网线
2.其他未尽事宜详见施工图设计

m 50.00 5.30 265.00

本页小计 11837.04

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【屋顶及储物间安装工程】 标段： 第20页 共20页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

98 030411006098 接线底盒

1.接线底盒
2.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 7 18.00 126.00

99 030408002099
门禁电源主干线电源线RVV-
3x2.5 

1.门禁电源主干线电源线RVV-
3x2.5 
2.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 50.00 18.35 917.50

100 030408002100 门禁控制线 RVVP-6X1.0

1.门禁控制线 RVVP-6X1.0
2.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 30.00 26.58 797.40

101 030408002101 门禁控制线 RVVP-2X1.

1.门禁控制线 RVVP-2X1.
2.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 40.00 8.36 334.40

102 030408002102 门禁控制线 2xRVVP-4X1.0

1.门禁电源主干线电源线RVV-
3x2.5
2.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 20.00 10.59 211.80

  分部小计     25201.79  

本页小计 2387.10

合　　计 373275.37

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



单 价 措 施 项 目 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程【屋顶
及储物间安装工程】 标段： 第1页 共1页

序 号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

本页小计

合　　计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



总 价 措 施 项 目 清 单 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及
安装工程【屋顶及储物间安装工程】 标段： 第1页 共1页

序 号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
（%）

金额
（元）

调整费率
(%)

调整后
金额(元)

备注

1 031302001734 安全文明施工费   5836.00  

1.1 ① 环境保护费
分部分项工程及单价措施项目
(定额人工费+定额机械费)

0.55 461.84  

1.2 ② 文明施工费
分部分项工程及单价措施项目
(定额人工费+定额机械费)

1.35 1133.61  

1.3 ③ 安全施工费
分部分项工程及单价措施项目
(定额人工费+定额机械费)

2.1 1763.40  

1.4 ④ 临时设施费
分部分项工程及单价措施项目
(定额人工费+定额机械费)

2.95 2477.15  

2 031302002735 夜间施工增加费   403.06  

3 031302004736 二次搬运费   193.13  

4 031302005737 冬雨季施工增加费   302.30  

5 031302008738 工程定位复测费   75.57  

合　　计 6810.06 - - -

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注:1“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
   2 按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。                                 
                                                                                                                                                          表-11



其 他 项 目 清 单 与 计 价 汇 总 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼
装饰及安装工程【屋顶及储物间安装工程】 标段： 第1页 共1页

序号 项 目 名 称 金额（元） 结算金额(元) 备注

1 暂列金额  明细详见表-12-1

2 暂估价   

2.1 材料(工程设备)暂估价/结算价 - 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价/结算价  明细详见表-12-3

3 计日工  明细详见表-12-4

4 总承包服务费  明细详见表-12-5

合　　计 -

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。                                                                          表-12



规 费 、 税 金 项 目 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装
饰及安装工程【屋顶及储物间安装工程】 标段： 第1页 共1页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率（％） 金额(元)

1 规费
分部分项定额人工费+单价措施项

目定额人工费
81823.16 4.8 3927.51

2 销项增值税额

分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费+规费+按实计算费用+创优
质工程奖补偿奖励费-按规定不计
税的工程设备金额-除税甲供材料

（设备）费

384012.94 9 34561.16

3 附加税

分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费+规费+按实计算费用+创优
质工程奖补偿奖励费-按规定不计
税的工程设备金额-除税甲供材料

（设备）费

384012.94 0.313 1201.96

合计 39690.63

编制人（造价人员）：                                    复核人（造价工程师）：

                                                                                                                                   表-13



单 位 工 程 投 标 报 价 汇 总 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装
工程【产品实验楼自控部分】 标段： 第1页 共2页

序号 汇总内容 金  额（元） 其中:暂估价(元)

1 分部分项及单价措施项目 172145.85  

 中央控制站 9663.17  

 控制器 27673.78  

 传感器、阀门、执行器 28260.00  

 管线、桥架 81966.29  

 其他消防弱电工程 24582.61  

2 总价措施项目 4086.55 -

2.1 其中：安全文明施工费 3502.04 -

3 其他项目  -

3.1 其中：暂列金额  -

3.2 其中：专业工程暂估价  -

3.3 其中：计日工  -

3.4 其中：总承包服务费  -

4 规费 2339.43 -

5 创优质工程奖补偿奖励费  -

6 税前不含税工程造价 178571.83 -

6.1 其中：除税甲供材料（设备）费  -

7 销项增值税额 16071.46 -

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
                                                                                                                                   表-04 



单 位 工 程 投 标 报 价 汇 总 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装
工程【产品实验楼自控部分】 标段： 第2页 共2页

序号 汇总内容 金  额（元） 其中:暂估价(元)

8 附加税 558.93 -

 招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税 195202.22  

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
                                                                                                                                   表-04 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【产品实验楼自控部分】 标段： 第1页 共11页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

  中央控制站       

1 030608002001 上位机

1.名称 ：上位机
2.WIN10专业版/64位
/i7/8G/1T/24寸显示屏
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

台 1 3698.72 3698.72

2 030501017002 WINCC软件

1.名称 ：WINCC软件
2.WINCC7.5(RT2048）
3.WINCC7.5
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

套 1 199.29 199.29

3 030501017003 审计跟踪

1.名称 ：审计跟踪
2.WINCC audit7.E RT
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

套 1 1399.29 1399.29

4 031101066004 打印机

1.规格 ：打印机
2.型号：A4激光打印机
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

套 1 1038.18 1038.18

5 030414007005 UPS

1.名称 ：UPS
2.类型 :2KVA  30MIN
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

台 1 3327.69 3327.69

本页小计 9663.17

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【产品实验楼自控部分】 标段： 第2页 共11页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

  分部小计     9663.17  

  控制器       

6 030404022006 CPU控制器

1.名称：CPU控制器 
2.型号 ：6ES72881SR400AA0
3.规格：PLC控制器24输入/16输
出, S7-SMART系列
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

台 4 1793.55 7174.20

7 030904008007 输入输出模块

1.名称 ：输入输出模块
2.规格 ：扩展模4AI/2AO  ，支
持电压或者电流信号，精度：FS
± 0.6 %
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 7 824.41 5770.87

8 030501012008 5口工业交换机

1.名称 ：5口工业交换机
2.电源：DC24V ;5口工业交换
机;100Mbit/s
3.型号：TL-SF1005
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

台 3 502.89 1508.67

9 030404003009 触摸屏

1.名称 ：触摸屏
2.型号：10寸 触摸屏，集成以太
网接口 
3.规格 ：TPC1021NT
4.其他未尽事宜详见施工图设计

台 3 2334.45 7003.35

本页小计 21457.09

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【产品实验楼自控部分】 标段： 第3页 共11页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

10 030404015010 控制柜

1.名称 ：控制柜1700*700*250
2.尺寸：1700*700*250  包含开
关电源，交流变压器，空开，熔
断器，中间继电器，检修插座，
照明，散热风扇，接线端子等 主
要元器件采用施耐德
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

台 3 2072.23 6216.69

  分部小计     27673.78  

  传感器、阀门、执行器       

11 030503006011 房间温湿度传感器

1.名称 ：房间温湿度传感器
2.型号：EE160-HT6xAPAB-
Tx004M
3.功能 
电源：DC24V
温度输出信号：4~20mA
湿度输出信号：4~20mA
温度量程：0~50℃
温度精度：± 0.3℃
湿度量程：10~95%RH
湿度精度：± 2.5%RH
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

支 3 69.73 209.19

12 030503006012 风速传感器 1.名称 ：风速传感器 支 3 70.15 210.45

本页小计 6636.33

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【产品实验楼自控部分】 标段： 第4页 共11页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

2.型号：EE650-T2A6L200
3.功能 
电源：DC24V
输出信号：4~20mA
量程：
0~10m/s,0~15m/s,0~20m/s可选
精度：± 0.2m/s             
                           
                           
                           
                   探头长
度：200mm
防护等级IP65
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

13 030503006013 压差传感器

1.名称 ：压差传感器
2.型号：QBM2030-1U
3.功能 
电源：DC24V
输出信号：0~10V
量程：-50~50Pa
精度：± 3 % FS             
                           
                           
                           
                           
      零点调整功能         
4.其他未尽事宜详见施工图设计

支 3 222.70 668.10

本页小计 668.10

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【产品实验楼自控部分】 标段： 第5页 共11页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

14 030703021014 排风静压

1.名称 ：排风静压
2.型号：QBM2030-30 
3.电源：DC24V
输出信号：0~10V
量程：0~1000Pa
精度：± 3 % FS             
                           
                           
                           
                           
      零点调整功能      
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 5 1302.32 6511.60

15 030404019015 空气压差开关

1.名称 ：空气压差开关
2.型号 ：QBM81-3
3. 量程：20~300PA,开关输出
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 5 557.80 2789.00

16 030404019016 空气压差开关

1.名称 ：空气压差开关
2.型号 ：QBM81-5
3.  量程：30~500PA,开关输出
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 9 567.79 5110.11

本页小计 14410.71

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【产品实验楼自控部分】 标段： 第6页 共11页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

17 030503007017 开关型电动风阀执行器 

1.名称：开关型电动风阀执行器 
 
2.型号：GEB136.1E
3.电源：AC24V
控制信号：ON/OFF            
                           
                           
                           
                        带
限位状态
扭矩：20NM
防护等级IP54
风阀面积1.5㎡
工作时间150s
0...90° 机械调节范围
1.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 12 836.73 10040.76

18 030503007018 调节型风阀执行器

1.名称：调节型风阀执行器
2.型号：GEB161.1E
3.电源：AC24V
控制信号：0~10V
反馈信号：0~10V
防护等级IP54
工作时间150s
扭矩：20NM
0...90° 机械调节范围        
                   
风阀面积1.5㎡

个 3 906.93 2720.79

本页小计 12761.55

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【产品实验楼自控部分】 标段： 第7页 共11页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

1.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

  分部小计     28260.00  

  管线、桥架       

19 030411004019 电源线RVV3*2.5

1.名称：电源线RVV3*2.5
2.配线形式 ：综合考虑
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 130.00 8.26 1073.80

20 030408002020 控制线RVV2*1.0

1.名称 ：控制线
2.型号 ：RVV2*1.0
3.敷设方式、部位 ：综合考虑
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 1430.00 7.22 10324.60

21 030408002021 控制线RVV6*1.0

1.名称 ：控制线
2.型号 ：RVV6*1.0
3.敷设方式、部位 ：综合考虑
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 702.00 10.01 7027.02

22 030408002022 控制线RVV4*1.0

1.名称 ：控制线
2.型号 ：RVV4*1.0
3.敷设方式、部位 ：综合考虑
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 1560.00 8.42 13135.20

本页小计 31560.62

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【产品实验楼自控部分】 标段： 第8页 共11页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

23 030408002023 控制线RVVP2*1.0

1.名称 ：控制线
2.型号 ：RVVP2*1.0
3.敷设方式、部位 ：综合考虑
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 130.00 9.32 1211.60

24 030408002024 控制线RVVP3*1.0

1.名称 ：控制线
2.型号 ：RVVP3*1.0
3.敷设方式、部位 ：综合考虑
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 156.00 7.22 1126.32

25 030408002025 控制线RVVP4*1.0

1.名称 ：控制线
2.型号 ：RVVP4*1.0
3.敷设方式、部位 ：综合考虑
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 312.00 11.98 3737.76

26 030502005026 通信线

1.名称：通信线
2.6类网线
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 312.00 6.01 1875.12

27 030411001027 穿线管

1.名称：穿线管 
2.KBG20
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 1300.00 20.40 26520.00

本页小计 34470.80

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【产品实验楼自控部分】 标段： 第9页 共11页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

28 030411003028
热镀锌槽式钢制桥架-
100*100

1.名称 ：热镀锌槽式钢制桥架-
100*100
2.型号 ：100*100
3.材质 ：热镀锌
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 78.00 53.39 4164.42

29 030411003029
热镀锌槽式钢制桥架-
200*100

1.名称 ：热镀锌槽式钢制桥架-
200*100
2.型号 ：200*100
3.材质 ：热镀锌
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 26.00 79.79 2074.54

30 030503010030 系统调试费

包含：自控相关图纸绘制，程序
编写，触摸屏组态，上位机组
态，现场调试等。
2.点位：103个
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

系统 1 9695.91 9695.91

  分部小计     81966.29  

  其他消防弱电工程       

31 030904007031 火警广播设备

1.名称:火警广播设备
2.规格:详设计图纸
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 1 386.99 386.99

本页小计 16321.86

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【产品实验楼自控部分】 标段： 第10页 共11页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

32 030904006032 消防电话

1.名称:消防电话
2.规格:详设计图纸
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 1 87.58 87.58

33 030414007033 集中UPS电源

1.名称:集中UPS电源
2.规格:详设计图纸
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

台 1 6028.54 6028.54

34 030503003034 报警控制器

1.名称:报警控制器
2.规格:详设计图纸
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

台 1 3966.42 3966.42

35 030402017035 火警联动控制柜

1.名称:火警联动控制柜
2.规格:详设计图纸
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

台 1 8212.36 8212.36

36 030602001036 液位显示仪

1.名称:液位显示仪
2.规格:详设计图纸
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

台 1 823.56 823.56

37 030409010037 浪涌保护器
1.名称:浪涌保护器
2.规格:短路电流范围为0.5KA-
2.5KA开路电压大于1KV

个 1 5077.16 5077.16

本页小计 24195.62

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【产品实验楼自控部分】 标段： 第11页 共11页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

  分部小计     24582.61  

本页小计

合　　计 172145.85

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



单 价 措 施 项 目 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程【产品
实验楼自控部分】 标段： 第1页 共1页

序 号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

本页小计

合　　计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



总 价 措 施 项 目 清 单 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及
安装工程【产品实验楼自控部分】 标段： 第1页 共1页

序 号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
（%）

金额
（元）

调整费率
(%)

调整后
金额(元)

备注

1 031302001776 安全文明施工费   3502.04  

1.1 ① 环境保护费
分部分项工程及单价措施项目
(定额人工费+定额机械费)

0.55 277.14  

1.2 ② 文明施工费
分部分项工程及单价措施项目
(定额人工费+定额机械费)

1.35 680.25  

1.3 ③ 安全施工费
分部分项工程及单价措施项目
(定额人工费+定额机械费)

2.1 1058.17  

1.4 ④ 临时设施费
分部分项工程及单价措施项目
(定额人工费+定额机械费)

2.95 1486.48  

2 031302002777 夜间施工增加费   241.87  

3 031302004778 二次搬运费   115.89  

4 031302005779 冬雨季施工增加费   181.40  

5 031302008780 工程定位复测费   45.35  

合　　计 4086.55 - - -

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注:1“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
   2 按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。                                 
                                                                                                                                                          表-11



其 他 项 目 清 单 与 计 价 汇 总 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼
装饰及安装工程【产品实验楼自控部分】 标段： 第1页 共1页

序号 项 目 名 称 金额（元） 结算金额(元) 备注

1 暂列金额  明细详见表-12-1

2 暂估价   

2.1 材料(工程设备)暂估价/结算价 - 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价/结算价  明细详见表-12-3

3 计日工  明细详见表-12-4

4 总承包服务费  明细详见表-12-5

合　　计 -

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。                                                                          表-12



规 费 、 税 金 项 目 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装
饰及安装工程【产品实验楼自控部分】 标段： 第1页 共1页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率（％） 金额(元)

1 规费
分部分项定额人工费+单价措施项

目定额人工费
48738.21 4.8 2339.43

2 销项增值税额

分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费+规费+按实计算费用+创优
质工程奖补偿奖励费-按规定不计
税的工程设备金额-除税甲供材料

（设备）费

178571.83 9 16071.46

3 附加税

分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费+规费+按实计算费用+创优
质工程奖补偿奖励费-按规定不计
税的工程设备金额-除税甲供材料

（设备）费

178571.83 0.313 558.93

合计 18969.82

编制人（造价人员）：                                    复核人（造价工程师）：

                                                                                                                                   表-13



单 位 工 程 投 标 报 价 汇 总 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装
工程【屋顶及储物间建筑与装饰工程】 标段： 第1页 共1页

序号 汇总内容 金  额（元） 其中:暂估价(元)

1 分部分项及单价措施项目 141459.03 47281.32

2 总价措施项目 3940.23 -

2.1 其中：安全文明施工费 3376.64 -

3 其他项目  -

3.1 其中：暂列金额  -

3.2 其中：专业工程暂估价  -

3.3 其中：计日工  -

3.4 其中：总承包服务费  -

4 规费 2310.31 -

5 创优质工程奖补偿奖励费  -

6 税前不含税工程造价 147709.57 -

6.1 其中：除税甲供材料（设备）费  -

7 销项增值税额 13293.86 -

8 附加税 462.33 -

 招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税 161465.76 47281.32

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
                                                                                                                                   表-04 



部分 项分 程 量 清工 计单 与 表价
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程

工程名称： 【屋顶及储物间建筑与装饰工程】  标段： 第1页 共1页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
   其 中

暂估价

1 011406001001 墙面防霉无机涂料

1.墙面防霉无机涂料
2.生态腻子膏两遍
3.乳胶漆一底两面
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m2 1231.01 31.06 38235.17

2 011102003002 地砖800*800

 

 

 

1.结合层厚度、砂浆配合比 ：
80mm厚1:2.5水泥沙浆结合层
2.面层材料品种、规格、颜色 ：
地砖800*800
3.嵌缝材料种类 ：环氧彩砂勾缝
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m2 429.86 168.17 72289.56 47281.32

3 011105004003 瓷砖踢脚线

1.踢脚线高度:H=100mm 
2.瓷砖踢脚线
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m2 22.68 147.27 3340.08

4 011503001004 金属栏杆

1.金属栏杆
2.详见施工图
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 93.6 294.81 27594.22

本页小计 141459.03 47281.32

合　　计 141459.03 47281.32

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



单 价 措 施 项 目 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程【屋顶
及储物间建筑与装饰工程】 标段： 第1页 共1页

序 号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

本页小计

合　　计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



总 价 措 施 项 目 清 单 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及
安装工程【屋顶及储物间建筑与装饰工程】 标段： 第1页 共1页

序 号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
（%）

金额
（元）

调整费率
(%)

调整后
金额(元)

备注

1 011707001785 安全文明施工费   3376.64  

1.1 ① 环境保护费
分部分项工程及单价措施项目
(定额人工费+定额机械费)

0.55 267.22  

1.2 ② 文明施工费
分部分项工程及单价措施项目
(定额人工费+定额机械费)

1.35 655.89  

1.3 ③ 安全施工费
分部分项工程及单价措施项目
(定额人工费+定额机械费)

2.1 1020.28  

1.4 ④ 临时设施费
分部分项工程及单价措施项目
(定额人工费+定额机械费)

2.95 1433.25  

2 011707002786 夜间施工增加费   233.21  

3 011707004787 二次搬运费   111.74  

4 011707005788 冬雨季施工增加费   174.91  

5 011707008789 工程定位复测费   43.73  

合　　计 3940.23 - - -

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注:1“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
   2 按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。                                 
                                                                                                                                                          表-11



其 他 项 目 清 单 与 计 价 汇 总 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼
装饰及安装工程【屋顶及储物间建筑与装饰工程】 标段： 第1页 共1页

序号 项 目 名 称 金额（元） 结算金额(元) 备注

1 暂列金额  明细详见表-12-1

2 暂估价   

2.1 材料(工程设备)暂估价/结算价 - 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价/结算价  明细详见表-12-3

3 计日工  明细详见表-12-4

4 总承包服务费  明细详见表-12-5

合　　计 -

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。                                                                          表-12



规 费 、 税 金 项 目 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装
饰及安装工程【屋顶及储物间建筑与装饰工程】 标段： 第1页 共1页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率（％） 金额(元)

1 规费
分部分项定额人工费+单价措施项

目定额人工费
48131.54 4.8 2310.31

2 销项增值税额

分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费+规费+按实计算费用+创优
质工程奖补偿奖励费-按规定不计
税的工程设备金额-除税甲供材料

（设备）费

147709.57 9 13293.86

3 附加税

分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费+规费+按实计算费用+创优
质工程奖补偿奖励费-按规定不计
税的工程设备金额-除税甲供材料

（设备）费

147709.57 0.313 462.33

合计 16066.50

编制人（造价人员）：                                    复核人（造价工程师）：

                                                                                                                                   表-13



单 位 工 程 投 标 报 价 汇 总 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装
工程【产品试验楼工艺设备及办公家具】 标段： 第1页 共2页

序号 汇总内容 金  额（元） 其中:暂估价(元)

1 分部分项及单价措施项目 440740.74  

 工艺设备 115157.21  

 办公设备 209014.36  

 4F套房家具及柜体 58253.17  

 窗帘 58316.00  

2 总价措施项目 6263.90 -

2.1 其中：安全文明施工费 5367.96 -

3 其他项目  -

3.1 其中：暂列金额  -

3.2 其中：专业工程暂估价  -

3.3 其中：计日工  -

3.4 其中：总承包服务费  -

4 规费 3707.36 -

5 创优质工程奖补偿奖励费  -

6 税前不含税工程造价 450712.00 -

6.1 其中：除税甲供材料（设备）费  -

7 销项增值税额 40564.08 -

8 附加税 1410.73 -

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
                                                                                                                                   表-04 



单 位 工 程 投 标 报 价 汇 总 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装
工程【产品试验楼工艺设备及办公家具】 标段： 第2页 共2页

序号 汇总内容 金  额（元） 其中:暂估价(元)

 招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税 492686.81  

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
                                                                                                                                   表-04 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【产品试验楼工艺设备及办公家具】 标段： 第1页 共24页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

  工艺设备       

1 011501005001
鞋柜 1600× 300× 600，双
层S型，带门

1.1600× 300× 600，双层S型，
带门
2.材料：304不锈钢
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 1 2004.85 2004.85

2 011501005002
鞋柜 1750× 300× 600，双
层S型，带门

1.1750× 300× 600，双层S型，
带门
2.材料：304不锈钢
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 1 2004.85 2004.85

3 011501003003
衣柜 外形300× 450×
1800，三层，带门（普通
锁）

1.衣柜 外形300× 450× 1800，
三层，带门（普通锁）
2.材料：304不锈钢
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 8 532.74 4261.92

4 031004004004 洗手池

1.洗手池
2.600× 450× 800
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

组 2 645.24 1290.48

5 031004009005 烘手器

1.烘手器
2.ZBG15型
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及

个 3 297.35 892.05

本页小计 10454.15

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【产品试验楼工艺设备及办公家具】 标段： 第2页 共24页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

规，并满足招标人使用功能要求

6 031006013006 手消毒器

1.手消毒器
2.LH-IA型
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

台 2 115.22 230.44

7 011501005007 生物安全柜

1.生物安全柜
2.1530× 750× 2200，BSC-1304
ⅡA2、排风量500m3/h
3.材质：304不锈钢
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 2 11406.90 22813.80

8 011501015008 不锈钢台 600× 1200× 800

1.不锈钢台 600× 1200× 800
2.材质：304不锈钢
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 2 2073.98 4147.96

9 自编009 灭菌锅

1.灭菌锅
2.材质：304不锈钢
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 1 6913.28 6913.28

10 011501011010 边台 4700*750*850

外形尺寸：4700*750*850
2.材质：全钢
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 1 2329.20 2329.20

本页小计 36434.68

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【产品试验楼工艺设备及办公家具】 标段： 第3页 共24页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

11 011501011011 边台 4225*750*850

1.外形尺寸：4225*750*850，配
6个5孔插座、一个网络，插座网
络边台自带
2.材质：全钢
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 1 2033.65 2033.65

12 011501011012 边台 1500*750*850

1.外形尺寸：1500*750*850，配
4个5孔插座、一个网络，插座网
络边台自带
2.材质：全钢
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 1 748.94 748.94

13 011501011013 转角边台 1000*1000*85

1.转角边台 1000*1000*85
2.材质：全钢
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 4 505.25 2021.00

14 011501011014 边台 7125*750*850

1.7125*750*850，带水槽
（1000*750）配三水龙头，配8
个5孔插座、一个网络，插座网络
边台自带
2.材质：全钢
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个
|m|m3

1 3993.89 3993.89

15 011501011015 边台 4000*750*850
1.外形尺寸：4000*750*850，带
水槽（1000*750）配三水龙头，

个
|m|m3

2 2050.94 4101.88

本页小计 12899.36

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【产品试验楼工艺设备及办公家具】 标段： 第4页 共24页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

配5个5孔插座、一个网络，插座
网络边台自带
2.材质：全钢
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

16 011501011016 边台 6550*750*850

1.外形尺寸：6550*750*850，带
两个水槽（1000*750）配三水龙
头，配8个5孔插座、一个网络，
插座网络边台自带
2.材质：全钢
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 1 3176.64 3176.64

17 011501018017 中央台带试剂架

外形尺寸：3750*1500*850，带
试剂架、带水池（滴水架、三水
龙头），带手持式洗眼器，试剂
架配四个立柱，每个立柱配两个
五孔插座，其中两个各配一个网
口
1.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

台 1 4257.42 4257.42

18 011501005018
通风柜 外形尺寸：
1500*850*1900

1.通风柜 外形尺寸：
1500*850*1900
2.材质：全钢
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

台 1 1987.57 1987.57

本页小计 9421.63

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【产品试验楼工艺设备及办公家具】 标段： 第5页 共24页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

19 031004004019 水槽450*150

1.水槽450*150
2.配两个水龙头
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

组 2 492.58 985.16

20 030404015020 天平台

1.名称：天平台 
2.外形尺寸：900*600*850
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

台 2 547.30 1094.60

21 030404015021 工作台

1.名称：工作台
2.外形尺寸：900*600*850
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

台 1 518.50 518.50

22 030404015022 高温台

1.名称：高温台
2.外形尺寸：3450*800*500，大
理石台面
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

台 1 2981.35 2981.35

23 011501003023 排风试剂柜

1.台柜规格 
2.外形尺寸：900*450*1900，排
风型
3.材质：全钢
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 23 835.36 19213.28

本页小计 24792.89

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【产品试验楼工艺设备及办公家具】 标段： 第6页 共24页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

24 011501003024 留样柜

1.留样柜 
2.外形尺寸：900*450*1800，带
锁
3.材质：全钢
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 12 795.03 9540.36

25 011501003025 更衣柜

1.更衣柜
2.外形900× 450× 1800，双层，
带门（带锁）
3.材质：304不锈钢
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 6 725.89 4355.34

26 自编001026 不锈钢实验凳

1.不锈钢实验凳
2.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 30 241.96 7258.80

  分部小计     115157.21  

  办公设备       

  财务档案室+集团档案室       

27 011501012027 档案柜 900*400*1800

1.档案柜
2.规格：900*400*1800
3.钢柜带锁
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 36 397.95 14326.20

本页小计 35480.7

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【产品试验楼工艺设备及办公家具】 标段： 第7页 共24页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

  分部小计     14326.20  

  多功能厅       

28 自编028 培训椅

* 华宇专业办公网布饰面
* 黑色PP+玻纤椅背，黑色PA尼
龙+玻纤扶手
* 高密度高回弹力原生海绵
* 1.5厚度25圆管黑色烤漆弓形
架
1.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 232 232.57 53956.24

29 自编029 会议椅

* 优质PU西皮/巴西进口优质黄牛
皮饰面
* 9层木皮压制而成的高密度夹板
* 高密度高弹力海绵
* 扪皮扶手面
* 32圆管1.5厚加套管电镀弓型
架
1.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 8 248.93 1991.44

30 011501001030 主席台桌 1400*400*750

1、基材：符合E1级标准的MFC
板；
2、饰面：采用三聚氰胺饰面纸；
3、五金：采用国内优质五金配
件；
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及

个 4 1029.14 4116.56

本页小计 60064.24

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【产品试验楼工艺设备及办公家具】 标段： 第8页 共24页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

规，并满足招标人使用功能要求

  分部小计     60064.24  

  三层 厂长办公室       

31 011501001031 班台  3200*2600*750

1、基材：E1级标准的MDF板
2、饰面：采用科技胡桃木皮
3、油漆：采用水性环保漆
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 1 3334.64 3334.64

32 自编032 班椅  优质西皮

* 优质西皮
* 9层木皮压制而成的高密度夹板
* 座/背高密度高弹力海绵
* 扪皮面扶手面
* 豪华底盘带4档顷仰锁定功能
* 65#沉4公分电镀汽杆
* 350铝合金面包脚 φ60MM PU
黑色轮
1.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 1 1776.27 1776.27

33 自编002033 会客椅 优质西皮

* 优质西皮
* 9层木皮压制而成的高密度夹板
* 座/背高密度高弹力海绵
* 扪皮面扶手面
* 豪华底盘带4档顷仰锁定功能
* 65#沉4公分电镀汽杆
* 350铝合金面包脚 φ60MM PU
黑色轮

个 2 981.63 1963.26

本页小计 7074.17

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【产品试验楼工艺设备及办公家具】 标段： 第9页 共24页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

1.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

34 011501014034 三人沙发 2100*950*750

1.俄罗斯松木内框架          
     
2.高回弹高高密度海绵        
 
3.优质羽绒填充包        
4.L形旦管不锈钢本色脚    
5.纳帕西皮超迁皮
6.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 1 1672.26 1672.26

35 011501014035 单人沙发  1020*970*750

1.俄罗斯松木内框架          
            
2.高回弹高高密度海绵        
  
3.优质羽绒填充包            
4.L形实木油漆脚       
5.纳帕西皮超迁皮真皮
6.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 2 930.23 1860.46

36 011501015036 茶几  1300*700*400

岩板，铁艺镀
拉丝金属色
1.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 1 653.70 653.70

本页小计 4186.42

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【产品试验楼工艺设备及办公家具】 标段： 第10页 共24页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

37 自编037037 茶水柜1000*500 

1.规格：1000*500
2.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 1 600.00 600.00

  分部小计     11860.59  

  经理办公室       

38 011501001038 班台  2200*2000*750

1、基材：符合E1级标准的MFC
板；
2、饰面：采用三聚氰胺饰面纸；
3、五金：采用国内优质五金配
件；
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 2 1854.02 3708.04

39 自编039 班椅

1、白色高韧性PP加纤背框，可升
降3D头枕；         
2、白色PP固定扶手，双截分段靠
背，符合人体工学顶腰设计；   
                          
3、弹力加厚特网背网，弹力座
布；             
4、40高密度定型棉，12MM厚板
材；                       
       
5、原位锁定倾仰底盘，3.0mm加
厚钢板，耐久性测试30万次，机
构运动无干涉，无噪音        
                       

个 2 413.29 826.58

本页小计 5134.62

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【产品试验楼工艺设备及办公家具】 标段： 第11页 共24页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

6、优质“ 三级气压棒TUV认证 ，
采用2.0mm优质无缝钢管制作。 
             
7、高强度350电镀脚，静压测试
1200KG以上，高于BIFMA测试标
准，5.5寸静音轮。
8.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

40 自编002040 会客椅

1、PP+纤灰色背框。          
               
2、可上下翻转灵动扶手（PP灰
面），背框带固定腰靠；      
                 
3、双层加厚背网，结实耐用    
         
4、弹力座布，定型棉坐垫带底壳
                       
5、蝴蝶底盘，带有倾仰调节功
能.材质：2.5mm加厚钢板，耐久
性测试30万次，机构运动无干
涉，无噪音。                
    
6、优质三级气压棒，TUV认证  
             
7、310灰色八爪脚，过测试，
5.5寸尼龙轮
8.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及

个 4 360.44 1441.76

本页小计 1441.76

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【产品试验楼工艺设备及办公家具】 标段： 第12页 共24页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

规，并满足招标人使用功能要求

41 011501012041 背柜  2600*400*1800

1、基材：符合E1级标准的MFC
板；
2、饰面：采用三聚氰胺饰面纸；
3、五金：采用国内优质五金配
件；
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 2 3122.87 6245.74

42 011501014042 双人沙发 1500*810*750

面料：优质科技皮，摩擦测试≥3
万次，耐黄变测试超过48小时。
海绵：采用高密度回弹海棉，背
采用公仔棉填充，常规密度40#拥
有回弹率高、座感舒适、长时间
使用不变形。内部框架：实木刨
方钉架，受力木方使用3*7规格，
E1级夹板。沙发底脚：钢材焊
接，表面磨砂、哑光工艺。
1.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 2 1080.29 2160.58

43 011501015043 边几  600*420*H510

岩板，铁艺镀
拉丝金属色
1.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 2 380.90 761.80

44 自编037044 茶水柜1000*500
1.规格：1000*500
2.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及

个 1 600.00 600.00

本页小计 9768.12

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【产品试验楼工艺设备及办公家具】 标段： 第13页 共24页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

规，并满足招标人使用功能要求

  分部小计     15744.50  

  职员位       

45 011501001045 员工桌  1400*700*750

1、基材：符合E1级标准的MFC
板；
2、饰面：采用三聚氰胺饰面纸；
3、五金：采用国内优质五金配
件；
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 24 1329.90 31917.60

46 011501001046 出纳办公桌 1600*800*750

1、基材：符合E1级标准的MFC
板；
2、饰面：采用三聚氰胺饰面纸；
3、五金：采用国内优质五金配
件；
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 1 1389.40 1389.40

47 自编047 员工椅

* 灰色PP+玻纤椅背，带可调节头
枕，可上下调节灰色腰靠
* 专业办公网布饰面          
                           
                           
                    
* 灰色抽芯固定扶手
* 12mm厚度座木板    
* 高密度高回弹海绵（带底

个 24 274.84 6596.16

本页小计 39903.16

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【产品试验楼工艺设备及办公家具】 标段： 第14页 共24页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

壳），原位锁定底盘  
* 通过SGS认证三级黑色气压棒 
* 340#灰色五星脚，∮50黑色PA
轮 
1.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

48 011501012048 文件柜 800*400*1100

1、基材：符合E1级标准的MFC
板；
2、饰面：采用三聚氰胺饰面纸；
3、五金：采用国内优质五金配
件；
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 10 527.87 5278.70

49 011501012049 文件柜 800*400*1800

1、基材：符合E1级标准的MFC
板；
2、饰面：采用三聚氰胺饰面纸；
3、五金：采用国内优质五金配
件；
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 2 980.03 1960.06

50 自编037050 茶水柜850*800

1.规格：850*800
2.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 3 500.00 1500.00

51 自编037051 装订台
1.规格：1350*500
2.其他未尽事宜详见施工图设计

个 3 600.00 1800.00

本页小计 10538.76

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【产品试验楼工艺设备及办公家具】 标段： 第15页 共24页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

  分部小计     50441.92  

  大会议室       

52 011501001052
会议桌 6000W× 1600D×
760H

1、基材：环保等级符合E1级标准
的MDF板
2、饰面：采用进口AAA级厚天然
直纹胡桃木皮
3、油漆采用著名品牌水性环保漆
4、台面采用多功能电源（手动升
降、2个USB插孔、4个电源插
座），方便实用
5、桌面中间采用扪皮工艺，桌脚
扪皮工艺做点缀
6.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 1 5029.75 5029.75

53 自编053 会议椅

1.中背，优质科技皮，耐磨抗
皱；                       
                           
                           
                           
                        2.
靠背采用加厚多层曲木板，40高
密度定型海绵座垫/靠背/头枕，
坐感舒适；时尚定型海绵连体扶
手。                       
                           

个 17 375.10 6376.70

本页小计 11406.45

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【产品试验楼工艺设备及办公家具】 标段： 第16页 共24页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

                           
                           
                           
             3.#350电镀脚。
                           
                           
                        
4.3.0mm加厚原位锁定飞机底盘
。                         
                           
                           
                         5.
优质三级电镀气压棒TUV认证 ，
采用2.0mm优质无缝钢管制作。 
2.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

54 自编054 边椅

* 华宇专业办公网布饰面
* 黑色PP+玻纤椅背，黑色PA尼
龙+玻纤扶手
* 高密度高回弹力原生海绵
* 1.5厚度25圆管黑色烤漆弓形
架
1.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 20 232.57 4651.40

  分部小计     16057.85  

  3F小会议室       

本页小计 4651.40

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【产品试验楼工艺设备及办公家具】 标段： 第17页 共24页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

55 011501001055 会议桌 4200*1600*750

E1级环保板材，钢制框架
1.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 1 2305.60 2305.60

56 自编056 会议椅

1、PP+纤黑色背框。          
               
2、可上下翻转灵动扶手，背框带
固定腰靠；                  
            
3、双层加厚背网，结实耐用    
         
4、弹力座布，定型棉坐垫带底壳
                       
5、蝴蝶底盘，带有倾仰调节功
能.材质：2.5mm加厚钢板，耐久
性测试30万次，机构运动无干
涉，无噪音。                
    
6、优质三级气压棒，TUV认证  
             
7、310黑色色八爪脚，过测试，
5.5寸尼龙轮
8.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 15 544.58 8168.70

  分部小计     10474.30  

  贵宾接待室       

57 011501014057 接待沙发 1050*850*640 1.饰面：采用1.3MM牛纤绒肤感 个 10 900.92 9009.20

本页小计 19483.50

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【产品试验楼工艺设备及办公家具】 标段： 第18页 共24页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

皮，耐磨强度高、柔润细腻，手
感好。                     
  
2.海绵：采用穗峰45密度高回弹
海绵                       
3.框架：优质桉木刨方，经烘干
、防潮、防虫、防腐处理，韧性
高、抗弯力强，不易变形      
                         
4.沙发脚：碳素钢喷香槟金工艺 
         
5.车缝：平均针距4MM，缝纫和包
履平复饱满无皱折，松紧均匀无
松弛，工艺缝线对称均匀
6.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

58 011501015058 边几  400*400*450

中纤板烤漆
1.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 5 397.95 1989.75

  分部小计     10998.95  

  茶歇区       

59 011501001059 休闲桌  800*800*750

桌面：高密度中纤板贴木皮，厚
30mm
桌脚：铁压铸吧盘，喷涂表面处
理
1.其他未尽事宜详见施工图设计

个 7 947.44 6632.08

本页小计 8621.83

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【产品试验楼工艺设备及办公家具】 标段： 第19页 共24页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

60 自编060 休闲椅

pp加实木
1.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 18 266.15 4790.70

61 自编061 吧椅

PP加钢架
1.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 6 424.20 2545.20

62 011501001062 圆桌  500*500

岩板，钢架
1.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 3 479.79 1439.37

  分部小计     15407.35  

  吸烟区       

63 自编063 休闲椅

pp加实木
1.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 8 266.15 2129.20

64 011501001064 圆桌  500*500

岩板，钢架
1.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个
|m|m3

2 479.79 959.58

  分部小计     3088.78  

  一层会客大厅       

65 自编002065 前台椅 * 灰色PP+玻纤椅背，带可调节头 个 2 274.84 549.68

本页小计 12413.73

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【产品试验楼工艺设备及办公家具】 标段： 第20页 共24页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

枕，可上下调节灰色腰靠
* 专业办公网布饰面          
                           
                           
                    
* 灰色抽芯固定扶手
* 12mm厚度座木板    
* 高密度高回弹海绵（带底
壳），原位锁定底盘  
* 通过SGS认证三级黑色气压棒 
* 340#灰色五星脚，∮50黑色PA
轮 
1.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

  分部小计     549.68  

  分部小计     209014.36  

  4F套房家具及柜体       

66 自编003066 1.2*2.0床

1.名称：1.2*2.0床
2.厂家定做
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 4 246.08 984.32

67 自编003067 窗靠背

1.名称：窗靠背
2.厂家定做
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 4 629.30 2517.20

本页小计 3501.52

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【产品试验楼工艺设备及办公家具】 标段： 第21页 共24页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

68 011501003068 床头柜（500*500）

1.床头柜（500*500）
2.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 5 171.50 857.50

69 011501003069 迷你吧地柜（1000*500）

1.迷你吧地柜（1000*500）
2.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 2 840.00 1680.00

70 自编003070 书桌（1200*600）

1.名称：书桌（1200*600）
2.厂家定做
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 3 910.00 2730.00

71 030505004071 55寸电视

1.55寸电视
2.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

台 3 2781.66 8344.98

72 030504002072 投影仪

1.名称：爱普生（EPSON）CB-
X49投影机
2.规格：3600流明 HDMI高清接
口 3LCD 支持侧面投影

台 4 3599.00 14396.00

73 011501003073 电视柜（2400*450）

1.电视柜（2400*450）
2.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 2 2000.00 4000.00

74 011501014074 3+1沙发
1.3+1沙发
2.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及

组 1 3570.00 3570.00

本页小计 35578.48

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【产品试验楼工艺设备及办公家具】 标段： 第22页 共24页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

规，并满足招标人使用功能要求

75 自编003075 成品床（1.8*2.0）及靠背

1.成品床（1.8*2.0）及靠背
2.厂家定做
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 1 629.30 629.30

76 011501003076 床头柜（600*600）

1.床头柜（600*600）
2.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 1 224.00 224.00

77 011501003077 床尾凳

1.床尾凳
2.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 1 560.00 560.00

78 011501003078 五斗柜

1.五斗柜
2.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 1 1225.00 1225.00

79 031006001079 洗衣机

1.名称 ：洗衣机
2.成品
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

台 1 1400.00 1400.00

80 031004010080 风暖浴霸

1.风暖浴霸
2.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

套 3 745.01 2235.03

81 自编081 冰箱 1.冰箱 台 2 3299.00 6598.00

本页小计 12871.33

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【产品试验楼工艺设备及办公家具】 标段： 第23页 共24页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

2.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

82 自编082 微波炉

1.微波炉
2.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

台 2 279.00 558.00

83 自编083 烧水壶

1.烧水壶
2.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 3 69.00 207.00

84 自编084 定做吊柜

1.定做吊柜
2.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 3.8 500.00 1900.00

85 自编085 定做橱柜

1.定做橱柜
2.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 5.8 500.00 2900.00

86 031004004086 台下洗水盆

1.成品洗手盆    
2.成品安装 
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 1 497.84 497.84

87 自编086087 电磁炉

1.电磁炉
2.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 1 239.00 239.00

本页小计 6301.84

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程
【产品试验楼工艺设备及办公家具】 标段： 第24页 共24页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

  分部小计     58253.17  

  窗帘       

88 010810001088 办公楼卷帘

1.办公楼卷帘
2.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m2 366.80 120.00 44016.00

89 010810001089 办公楼窗帘布+纱

1.办公楼窗帘布+纱
2.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m2 71.50 200.00 14300.00

  分部小计     58316.00  

本页小计 58316.00

合　　计 440740.74

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



单 价 措 施 项 目 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及安装工程【产品
试验楼工艺设备及办公家具】 标段： 第1页 共1页

序 号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

本页小计

合　　计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



总 价 措 施 项 目 清 单 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装饰及
安装工程【产品试验楼工艺设备及办公家具】 标段： 第1页 共1页

序 号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
（%）

金额
（元）

调整费率
(%)

调整后
金额(元)

备注

1 011707001878 安全文明施工费   5367.96  

1.1 ① 环境保护费
分部分项工程及单价措施项目
(定额人工费+定额机械费)

0.55 424.80  

1.2 ② 文明施工费
分部分项工程及单价措施项目
(定额人工费+定额机械费)

1.35 1042.70  

1.3 ③ 安全施工费
分部分项工程及单价措施项目
(定额人工费+定额机械费)

2.1 1621.97  

1.4 ④ 临时设施费
分部分项工程及单价措施项目
(定额人工费+定额机械费)

2.95 2278.49  

2 011707002879 夜间施工增加费   370.74  

3 011707004880 二次搬运费   177.64  

4 011707005881 冬雨季施工增加费   278.05  

5 011707008882 工程定位复测费   69.51  

合　　计 6263.90 - - -

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注:1“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
   2 按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。                                 
                                                                                                                                                          表-11



其 他 项 目 清 单 与 计 价 汇 总 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼
装饰及安装工程【产品试验楼工艺设备及办公家具】 标段： 第1页 共1页

序号 项 目 名 称 金额（元） 结算金额(元) 备注

1 暂列金额  明细详见表-12-1

2 暂估价   

2.1 材料(工程设备)暂估价/结算价 - 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价/结算价  明细详见表-12-3

3 计日工  明细详见表-12-4

4 总承包服务费  明细详见表-12-5

合　　计 -

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。                                                                          表-12



规 费 、 税 金 项 目 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\办公楼装
饰及安装工程【产品试验楼工艺设备及办公家具】 标段： 第1页 共1页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率（％） 金额(元)

1 规费
分部分项定额人工费+单价措施项

目定额人工费
77236.76 4.8 3707.36

2 销项增值税额

分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费+规费+按实计算费用+创优
质工程奖补偿奖励费-按规定不计
税的工程设备金额-除税甲供材料

（设备）费

450712.00 9 40564.08

3 附加税

分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费+规费+按实计算费用+创优
质工程奖补偿奖励费-按规定不计
税的工程设备金额-除税甲供材料

（设备）费

450712.00 0.313 1410.73

合计 45682.17

编制人（造价人员）：                                    复核人（造价工程师）：

                                                                                                                                   表-13



单 位 工 程 投 标 报 价 汇 总 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\宿舍楼的建筑及安
装工程【建筑工程】 标段： 第1页 共1页

序号 汇总内容 金  额（元） 其中:暂估价(元)

1 分部分项及单价措施项目 390045.85  

 1F食堂 370569.82  

 2F洗浴中心 13476.03  

2 总价措施项目 7824.04 -

2.1 其中：安全文明施工费 6704.94 -

3 其他项目  -

3.1 其中：暂列金额  -

3.2 其中：专业工程暂估价  -

3.3 其中：计日工  -

3.4 其中：总承包服务费  -

4 规费 4577.90 -

5 创优质工程奖补偿奖励费  -

6 税前不含税工程造价 402447.79 -

6.1 其中：除税甲供材料（设备）费  -

7 销项增值税额 36220.30 -

8 附加税 1259.66 -

 招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税 439927.75  

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
                                                                                                                                   表-04 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\宿舍楼的建筑及安装工
程【建筑工程】 标段： 第1页 共7页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

  1F食堂       

1 011205001001 隔墙

1.办公室隔墙
2.75型轻钢龙骨
3.9.5MM厚纸面石膏板
4.12阻燃板
5.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m2 3.6 177.16 637.78

2 011406001002
白色乳胶漆  （墙面局部修
补）

1.墙面乳胶漆
2.生态腻子膏两遍
3.乳胶漆一底两面
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m2 145.6 31.06 4522.34

3 011204003003 400*800墙砖

1.墙体类型 ：砖墙
2.安装方式 ：粘贴
3.1:2.5水泥沙浆结合层铺贴
4.400*800墙砖
5.墙面瓷砖美缝处理
6.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m2 99.47 195.70 19466.28

4 011302001004 石膏板吊顶平面吊顶

1.石膏板吊顶平面吊顶
2.普通38#主龙骨(0.8mm)、50#
副龙骨（0.5mm）
3.9.5mm石膏板，石膏板上一底
两面乳胶漆
4.其他未尽事宜详见施工图设计

m2 62 149.21 9251.02

本页小计 33877.42

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\宿舍楼的建筑及安装工
程【建筑工程】 标段： 第2页 共7页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

5 011302001005 50*100木纹方通吊顶

1.龙骨：
2.50*100木纹方通吊顶
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m2 324.00 79.55 25774.20

6 011605001006
拆除原厨房地面瓷砖+地面
砂浆找平层

1.拆除的基层类型 ：砂浆
2.饰面材料种类：墙砖
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m2 174.00 54.72 9521.28

7 011606002007 拆除玻璃隔断

1.拆除玻璃隔断
2.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m2 35.20 12.39 436.13

8 011601001008 拆除200MM厚轻质砖隔墙

1.砌体名称 ：拆除200MM厚轻质
砖隔墙
2.砌体材质 ：加气混凝土块墙拆
除
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m2 100.80 74.11 7470.29

9 010402001009 新建墙体(红砖+双面抹灰）

1.砌块品种、规格、强度等级 ：
红砖
2.墙体类型 ：剪力墙间隔墙
3.砂浆强度等级：干混砌筑砂浆
4.其他未尽事宜详见施工图设计

m3 34.31 873.55 29971.50

本页小计 73173.40

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\宿舍楼的建筑及安装工
程【建筑工程】 标段： 第3页 共7页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

10 010402001010 新建墙体（加气砖）

1.砌块品种、规格、强度等级 ：
加气砖墙体
2.墙体类型 ：剪力墙间隔墙
3.砂浆强度等级：干混砌筑砂浆
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m2 25.50 121.12 3088.56

11 011406001011
白色乳胶漆  （墙面局部修
补）

1.墙面乳胶漆
2.生态腻子膏两遍
3.乳胶漆一底两面
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m2 53.44 31.06 1659.85

12 011105004012 瓷砖踢脚线

1.踢脚线高度:H=100mm 
2.瓷砖踢脚线
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m2 2.60 147.27 382.90

13 010401014013 水沟+不锈钢下水篦子

1. 砖品种、规格、强度等级 ：
标砖
2.沟截面尺寸 ：300*500
3.垫层材料种类、厚度 ：5cm厚
C15垫层
4.混凝土强度等级 
5.砂浆强度等级
6.开挖土方类型综合
7.其他未尽事宜详见施工图设计

m 47 388.09 18240.23

本页小计 23371.54

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\宿舍楼的建筑及安装工
程【建筑工程】 标段： 第4页 共7页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

14 011102003014 300*300防滑地砖

 

 

 

1.结合层厚度、砂浆配合比 ：
80mm厚1:2.5水泥沙浆结合层
2.面层材料品种、规格、颜色 ：
300*300防滑地砖
3.嵌缝材料种类 ：环氧彩砂勾缝
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m2 225.75 91.19 20586.14

15 011204003015 400*800墙砖

 
 

 

1.墙体类型 ：砖墙
2.安装方式 ：粘贴
3.1:2.5水泥沙浆结合层铺贴
4.400*800墙砖
5.嵌缝材料种类 ：环氧彩砂勾缝
6.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m2 646.13 195.70 126447.64

16 010903002016 墙面涂膜防水
 

 
1.防水膜品种
2.涂膜厚度、遍数
3.增强材料种类

m2 450.40 53.75 24209.00

17 011302001017 顶面600*600铝扣板吊顶

1.龙骨：
2.顶面600*600铝扣板吊顶
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m2 250.00 99.42 24855.00

18 010802001018  M1221 钢质门
1.钢制门M1022
2.尺寸：1.0*2.2M

樘 2 4165.06 8330.12

本页小计 204427.90

                                                                              注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。 表-08



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\宿舍楼的建筑及安装工
程【建筑工程】 标段： 第5页 共7页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

19 010802001019 M1021 钢质门

1.门代号及洞口尺寸 ：M1021
2.尺寸：1.0*2.1m
3..钢质门
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

樘 2 3470.88 6941.76

20 010802003020
乙级钢质防火门  FM乙
1221+FM乙1621

1.乙级钢质防火门
2.FM乙1221、FM乙1621
3.尺寸：1.2*2.1m、1.6*2.1m
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m2 8.64 460.54 3979.07

21 010807001021 C0706+C1206窗户

1.窗代号及洞口尺寸 ：铝合金平
开窗（中空玻璃）
2.C0706、C1206
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m2 1.14 320.51 365.38

22 011210003022 打饭窗口玻璃隔断

1.打饭窗口玻璃隔断
2.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m2 22.00 129.66 2852.52

23 010809004023 打饭窗口不锈钢窗台铺贴
1.粘结层厚度、砂浆配合比 ：
1:2.5水泥沙浆结合层
2.打饭窗口不锈钢窗台铺贴

m2 11.00 216.39 2380.29

本页小计 16519.02

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\宿舍楼的建筑及安装工
程【建筑工程】 标段： 第6页 共7页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

24 040504002024 混凝土井

1.名称：隔油池 GG-4SF
2.垫层、基础材质及厚度：
100mm厚C10混凝土垫层
3.混凝土强度等级：C25
4.井盖材质、规格：钢筋砼
5.井盖、井圈材质及规格：φ800
轻型铸铁井盖
6.隔板：复合聚苯板，中间为
30mm厚的聚苯板，中贴玻璃钢护
面，三层玻璃布四层树脂，总厚
36mm
7.附注：含模板、脚手架参见图
集04S519-P161
8.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

座 1 19200.54 19200.54

  分部小计     370569.82  

  2F洗浴中心       

25 011205001025
新建100MM宽加气混凝土墙
体（地面到顶面）（加拉结
筋）

1.办公室隔墙
2.75型轻钢龙骨
3.9.5MM厚纸面石膏板
4.12阻燃板
5.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m2 26.95 177.16 4774.46

本页小计 23975.00

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\宿舍楼的建筑及安装工
程【建筑工程】 标段： 第7页 共7页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

26 011406001026
墙面白色防霉无机涂料/白
色乳胶漆（墙面局部修补）

1.墙面乳胶漆
2.生态腻子膏两遍
3.乳胶漆一底两面
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m2 145.6 31.06 4522.34

27 011105004027 瓷砖踢脚线

1.踢脚线高度:H=100mm 
2.瓷砖踢脚线
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m2 15.40 147.27 2267.96

28 010801002028 M1021 实木免漆门

1.门代号及洞口尺寸 ：M1021
2.尺寸：1.0*2.1m
3..L执手锁、门碰珠
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

樘 1 1871.99 1871.99

29 011601001029 拆除工程（开门洞）1*2.2

1.拆除工程（开门洞）1.0*2.2
2.加气混凝土砖
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m3 0.53 74.11 39.28

  分部小计     13476.03  

本页小计 8701.57

合　　计 384045.85

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



单 价 措 施 项 目 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\宿舍楼的建筑及安装工程【建
筑工程】 标段： 第1页 共1页

序 号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

  脚手架工程       

1 011701006917 1F建筑及安装脚手架
1．搭设方式 
2. 搭设高度 
3．脚手架材质

项 1.00 2000.00 2000.00

2 011701006918
2F建筑及安装脚手架+F建筑
及安装垂直运输费

1．搭设方式 
2. 搭设高度 
3．脚手架材质

项 1.00 4000.00 4000.00

  小计     6000.00  

本页小计 6000.00

合　　计 6000.00  

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



总 价 措 施 项 目 清 单 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\宿舍楼的建筑
及安装工程【建筑工程】 标段： 第1页 共1页

序 号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
（%）

金额
（元）

调整费率
(%)

调整后
金额(元)

备注

1 011707001912 安全文明施工费   6704.94  

1.1 ① 环境保护费
分部分项工程及单价措施项目
(定额人工费+定额机械费)

0.55 530.61  

1.2 ② 文明施工费
分部分项工程及单价措施项目
(定额人工费+定额机械费)

1.35 1302.40  

1.3 ③ 安全施工费
分部分项工程及单价措施项目
(定额人工费+定额机械费)

2.1 2025.95  

1.4 ④ 临时设施费
分部分项工程及单价措施项目
(定额人工费+定额机械费)

2.95 2845.98  

2 011707002913 夜间施工增加费   463.07  

3 011707004914 二次搬运费   221.89  

4 011707005915 冬雨季施工增加费   347.31  

5 011707008916 工程定位复测费   86.83  

合　　计 7824.04 - - -

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注:1“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
   2 按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。                                 
                                                                                                                                                          表-11



其 他 项 目 清 单 与 计 价 汇 总 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\宿舍楼
的建筑及安装工程【建筑工程】 标段： 第1页 共1页

序号 项 目 名 称 金额（元） 结算金额(元) 备注

1 暂列金额  明细详见表-12-1

2 暂估价   

2.1 材料(工程设备)暂估价/结算价 - 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价/结算价  明细详见表-12-3

3 计日工  明细详见表-12-4

4 总承包服务费  明细详见表-12-5

合　　计 -

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。                                                                          表-12



规 费 、 税 金 项 目 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\宿舍楼的
建筑及安装工程【建筑工程】 标段： 第1页 共1页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率（％） 金额(元)

1 规费
分部分项定额人工费+单价措施项

目定额人工费
95372.90 4.8 4577.90

2 销项增值税额

分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费+规费+按实计算费用+创优
质工程奖补偿奖励费-按规定不计
税的工程设备金额-除税甲供材料

（设备）费

402447.79 9 36220.30

3 附加税

分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费+规费+按实计算费用+创优
质工程奖补偿奖励费-按规定不计
税的工程设备金额-除税甲供材料

（设备）费

402447.79 0.313 1259.66

合计 42057.86

编制人（造价人员）：                                    复核人（造价工程师）：

                                                                                                                                   表-13



单 位 工 程 投 标 报 价 汇 总 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\宿舍楼的建筑及安
装工程【安装工程】 标段： 第1页 共1页

序号 汇总内容 金  额（元） 其中:暂估价(元)

1 分部分项及单价措施项目 196674.47  

2 总价措施项目 3300.58 -

2.1 其中：安全文明施工费 2828.49 -

3 其他项目  -

3.1 其中：暂列金额  -

3.2 其中：专业工程暂估价  -

3.3 其中：计日工  -

3.4 其中：总承包服务费  -

4 规费 1914.62 -

5 创优质工程奖补偿奖励费  -

6 税前不含税工程造价 201889.67 -

6.1 其中：除税甲供材料（设备）费  -

7 销项增值税额 18170.07 -

8 附加税 631.91 -

 招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税 220691.65  

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
                                                                                                                                   表-04 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\宿舍楼的建筑及安装工
程【安装工程】 标段： 第1页 共11页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

1 030412001001 暗装筒灯-6W 5000K

1.名称：暗装筒灯
2.型号规格：6W 5000K
3.安装方式：详见设计图纸
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

套 8 51.29 410.32

2 030412001002 吊线灯1200*70 （36W）

1.吊线灯1200*70 （36W）
2.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

套 74 140.34 10385.16

3 030412001003 600mm*600mm平板灯-48W

1.名称：600mm*600mm平板灯
2.型号规格：48W
3.安装方式：详见设计图纸
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

套 29 191.90 5565.10

4 030404035004 五孔插座

1.名称：五孔插座 
2.材质 ：黑色不锈钢、玻璃胶
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 99 31.12 3080.88

5 031001006005 40PVC塑料管

1.安装部位 ：室内
2.介质 ：污水
3.材质、规格 ：40PVC
4.承插式胶粘剂
5.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 14.90 18.51 275.80

本页小计 19717.26

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\宿舍楼的建筑及安装工
程【安装工程】 标段： 第2页 共11页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

6 031001006006 220PVC管室内到室外

1.安装部位 ：室内
2.介质 ：污水
3.材质、规格 ：1100PVC
4.承插式胶粘剂
5.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 40.00 127.94 5117.60

7 031004014007 地漏

1.名称：不锈钢防臭地漏；
2.材质：304不锈钢；
3.规格：DN50
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 9 65.52 589.68

8 030502012008 网络插座面板

1.名称 ：网络插座面板
2.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 2 94.16 188.32

9 030404034009
单联单控跷板开关-
250V,10A

1.名称：单联单控跷板开关
2.型号规格：250V,10A
3.安装方式：详见设计图纸
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 11 38.57 424.27

10 030404034010
双联单控跷板开关-
250V,10A

1.名称：双联单控跷板开关
2.型号规格：250V,10A
3.安装方式：详见设计图纸
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 1 48.56 48.56

本页小计 6368.43

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\宿舍楼的建筑及安装工
程【安装工程】 标段： 第3页 共11页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

11 030701014011 60L不锈钢楼层开水机

1.名称 ：开水机
2.规格：60L
3.材质：不锈钢
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

台 2 800.00 1600.00

12 031006012012 宿舍小型电热水器

1.宿舍小型电热水器
2.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

台 34 287.52 9775.68

13 030411003013 桥架

1.名称：桥架（100*50）
2.规格：根据设计图纸综合考虑
设备选型，满足现场使用及设计
要求
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 65.70 37.75 2480.18

14 030507008014 400万POE摄像头

1.名称 ：400万POE摄像头
2.规格：根据设计图纸综合考虑
设备选型，满足现场使用及设计
要求
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 18 658.67 11856.06

15 030507005015 无线吸顶AP

1.名称：无线吸顶AP
2.规格：根据设计图纸综合考虑
设备选型，满足现场使用及设计
要求热镀锌桥架
3.其他未尽事宜详见施工图设计

个 9 291.71 2625.39

本页小计 28337.31

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\宿舍楼的建筑及安装工
程【安装工程】 标段： 第4页 共11页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

16 030501002016 六类数据模块

1.名称：六类数据模块
2.规格：根据设计图纸综合考虑
设备选型，满足现场使用及设计
要求
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 14 215.77 3020.78

17 030502012017 网络面板

1.名称：网络面板
2.规格：根据设计图纸综合考虑
设备选型，满足现场使用及设计
要求热镀锌桥架
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 14 10.57 147.98

18 030505005018 六类网线

1.名称：六类网线
2.规格：根据设计图纸综合考虑
设备选型，满足现场使用及设计
要求
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 3056.20 8.32 25427.58

19 030411001019 配管JDG20

1.名称：配管 
2.材质 ：紧定管
3.规格 ：JDG20
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 355.80 20.28 7215.62

本页小计 35811.96

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\宿舍楼的建筑及安装工
程【安装工程】 标段： 第5页 共11页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

20 030411006020 钢制底盒

1.名称：单体钢制底盒
2.材质：钢制
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 80 8.90 712.00

21 030502003021 网络机柜

1.名称：网络机柜
(600*600*2000)
2.规格：根据设计图纸综合考虑
设备选型，满足现场使用及设计
要求
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 1 2339.68 2339.68

22 030502012022 机柜PDU

1.名称：机柜PDU
2.规格：根据设计图纸综合考虑
设备选型，满足现场使用及设计
要求
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

台 2 465.30 930.60

23 030502010023 配线架

1.名称：8口光纤配线架
2.规格：根据设计图纸综合考虑
设备选型，满足现场使用及设计
要求
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 1 484.89 484.89

24 030502008024 8芯室外单模光纤
1.名称：8芯室外单模光纤
2.规格：根据设计图纸综合考虑

m 800.00 6.44 5152.00

本页小计 9619.17

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\宿舍楼的建筑及安装工
程【安装工程】 标段： 第6页 共11页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

设备选型，满足现场使用及设计
要求
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

25 030411004025 主电源线(RVV3*2.5)

1.名称：主电源线(RVV3*2.5)
2.规格：根据设计图纸综合考虑
设备选型，满足现场使用及设计
要求
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 800.00 6.35 5080.00

26 030404022026 无线AC控制器

1.名称：无线AC控制器
2.规格：根据设计图纸综合考虑
设备选型，满足现场使用及设计
要求
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

台 1 1547.96 1547.96

27 030501012027 POE交换机(24口)

1.名称 ：数据交换机(16口)
2.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

台 1 2362.89 2362.89

28 030501012028 数据交换机(16口)

1.名称 ：数据交换机(16口)
2.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

台 1 786.89 786.89

29 自编001029 光纤熔接 1.名称 ：光纤熔接 芯 8.000 225.00 1800.00

本页小计 11577.74

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\宿舍楼的建筑及安装工
程【安装工程】 标段： 第7页 共11页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

2.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

30 030502008030 尾纤

1.名称：尾纤
2.规格：根据设计图纸综合考虑
设备选型，满足现场使用及设计
要求
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

根 8 19.25 154.00

31 030502005031 光纤跳线 

1.名称 ：光纤跳线 
2.规格：根据设计图纸综合考虑
设备选型，满足现场使用及设计
要求
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

根 8 1125.80 9006.40

32 031003011032 法兰盘

1.名称：法兰盘
2.规格：根据设计图纸综合考虑
设备选型，满足现场使用及设计
要求
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 8 332.00 2656.00

33 自编001033 六楼水晶头

1.六楼水晶头
2.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

盒 1.000 256.00 256.00

本页小计 12072.40

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\宿舍楼的建筑及安装工
程【安装工程】 标段： 第8页 共11页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

34 030404017034 配电箱

1.名称 ：配电箱
2.型号 ：XXM型
3.安装方式 ：挂墙安装
4.规格：20.8KW
5.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

台 2 934.47 1868.94

35 030411003035
热镀锌槽式钢制桥架-
200*100

1.名称：热镀锌槽式钢制桥架
2.型号、规格：200*100
3.材质：热镀锌
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 50.56 61.98 3133.71

36 030411001036 配管 SC20

1.名称：配管 
2.材质 ：塑料管
3.规格 ：SC20
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 456.56 18.88 8619.85

37 030411001037 配管 SC25

1.名称：配管 
2.材质 ：塑料管
3.规格 ：SC25
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 249.16 38.85 9679.87

38 030411001038 配管 SC32

1.名称：配管 
2.材质 ：钢管
3.规格 ：SC32
4.其他未尽事宜详见施工图设计

m 59.69 38.85 2318.96

本页小计 25621.33

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\宿舍楼的建筑及安装工
程【安装工程】 标段： 第9页 共11页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

39 030408001039 电力电缆WDZC-YJY-5*4

1.名称 ：电力电缆WDZC-YJY-
5*4
2.型号 ：WDZC-YJY-5*4
3.敷设方式、部位：综合考虑
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 155.89 27.77 4329.07

40 030408001040 电力电缆WDZC-YJY-5*6

1.名称 ：电力电缆WDZC-YJY-
5*6
2.型号 ：WDZC-YJY-5*6
3.敷设方式、部位：综合考虑
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 126.86 36.35 4611.36

41 030411004041 电线WDZC-BYJ-2.5

1.名称：电线WDZC-BYJ-2.5 
2.配线形式 ：综合考虑
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 1361.44 4.36 5935.88

42 030411004042 电线WDZC-BYJ-4

1.名称：电线WDZC-BYJ-4
2.配线形式 ：综合考虑
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 1710.04 3.35 5728.63

43 030408006043
干包式电力电缆头  截面 
≤10mm2

1.名称 ：干包式电力电缆头制作
安装

个 10 137.07 1370.70

本页小计 21975.64

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\宿舍楼的建筑及安装工
程【安装工程】 标段： 第10页 共11页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

2.规格：截面 ≤10mm2
3.材质、类型:综合考虑
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

44 030412001044 消毒指示灯-3W

1.名称：消毒指示灯-3W
2.型号规格：3W 5000K
3.安装方式：详见设计图纸
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

套 8 78.14 625.12

45 030412001045 诱虫灯圆筒式-6W

1.名称：诱虫灯圆筒式-6W
2.型号规格：6W 5000K
3.安装方式：详见设计图纸
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

套 11 112.48 1237.28

46 030411006046 接线盒

1.名称：接线盒 86
2.材质：钢制
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 170 8.90 1513.00

47 030409001047 桥架接地扁钢

1.名称：桥架接地扁钢；
2.规格：40× 4
3.材质：镀锌
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 42.13 33.77 1422.73

本页小计 4798.13

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\宿舍楼的建筑及安装工
程【安装工程】 标段： 第11页 共11页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

48 030413001048 综合支吊架

1.名称：综合支吊架
2.材质：镀锌角钢、圆钢
3.规格：综合考虑
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

kg 70.22 16.35 1148.10

49 自编002049 开槽修补

1.名称 ：开槽修补
2.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 156.00 23.00 3588.00

50 030506008050 送配电装置系统

1.名称 ：送配电装置系统
2.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

系统 1 12000.00 12000.00

51 031002001051 抗震支架 1.抗震支架 项 1.000 1300.00 1300.00

52 040501004052 PVC塑料管   φ250

1.材质：PVC管道
2.规格：φ250
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 30.00 91.30 2739.00

本页小计 20775.10

合　　计 196674.47

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



单 价 措 施 项 目 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\宿舍楼的建筑及安装工程【安
装工程】 标段： 第1页 共1页

序 号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

本页小计

合　　计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



总 价 措 施 项 目 清 单 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\宿舍楼的建筑
及安装工程【安装工程】 标段： 第1页 共1页

序 号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
（%）

金额
（元）

调整费率
(%)

调整后
金额(元)

备注

1 031302001971 安全文明施工费   2828.49  

1.1 ① 环境保护费
分部分项工程及单价措施项目
(定额人工费+定额机械费)

0.55 223.84  

1.2 ② 文明施工费
分部分项工程及单价措施项目
(定额人工费+定额机械费)

1.35 549.42  

1.3 ③ 安全施工费
分部分项工程及单价措施项目
(定额人工费+定额机械费)

2.1 854.65  

1.4 ④ 临时设施费
分部分项工程及单价措施项目
(定额人工费+定额机械费)

2.95 1200.58  

2 031302002972 夜间施工增加费   195.35  

3 031302004973 二次搬运费   93.60  

4 031302005974 冬雨季施工增加费   146.51  

5 031302008975 工程定位复测费   36.63  

合　　计 3300.58 - - -

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注:1“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
   2 按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。                                 
                                                                                                                                                          表-11



其 他 项 目 清 单 与 计 价 汇 总 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\宿舍楼
的建筑及安装工程【安装工程】 标段： 第1页 共1页

序号 项 目 名 称 金额（元） 结算金额(元) 备注

1 暂列金额  明细详见表-12-1

2 暂估价   

2.1 材料(工程设备)暂估价/结算价 - 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价/结算价  明细详见表-12-3

3 计日工  明细详见表-12-4

4 总承包服务费  明细详见表-12-5

合　　计 -

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。                                                                          表-12



规 费 、 税 金 项 目 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\宿舍楼的
建筑及安装工程【安装工程】 标段： 第1页 共1页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率（％） 金额(元)

1 规费
分部分项定额人工费+单价措施项

目定额人工费
39888.01 4.8 1914.62

2 销项增值税额

分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费+规费+按实计算费用+创优
质工程奖补偿奖励费-按规定不计
税的工程设备金额-除税甲供材料

（设备）费

201889.67 9 18170.07

3 附加税

分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费+规费+按实计算费用+创优
质工程奖补偿奖励费-按规定不计
税的工程设备金额-除税甲供材料

（设备）费

201889.67 0.313 631.91

合计 20716.60

编制人（造价人员）：                                    复核人（造价工程师）：

                                                                                                                                   表-13



单 位 工 程 投 标 报 价 汇 总 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\宿舍楼的建筑及安
装工程【家具及柜体】 标段： 第1页 共1页

序号 汇总内容 金  额（元） 其中:暂估价(元)

1 分部分项及单价措施项目 1083746.35  

 柜体工程 721124.55  

 厨房设备 362621.80  

2 总价措施项目 14351.15 -

2.1 其中：安全文明施工费 12298.46 -

3 其他项目  -

3.1 其中：暂列金额  -

3.2 其中：专业工程暂估价  -

3.3 其中：计日工  -

3.4 其中：总承包服务费  -

4 规费 8493.90 -

5 创优质工程奖补偿奖励费  -

6 税前不含税工程造价 1106591.40 -

6.1 其中：除税甲供材料（设备）费  -

7 销项增值税额 99593.23 -

8 附加税 3463.63 -

 招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税 1209648.26  

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
                                                                                                                                   表-04 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\宿舍楼的建筑及安装工
程【家具及柜体】 标段： 第1页 共49页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

  柜体工程       

1 011501003001 定做衣柜（更衣室）2M高

1.定做衣柜（更衣室）2M高
2.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

M2 56.40 334.80 18882.72

2 011210003002 定做淋浴间隔断2M高

1.定做淋浴间隔断2M高
2.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m2 102.20 88.35 9029.37

3 011501003003 定做衣柜（值班室）

1.定做衣柜（更衣室）2M高
2.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

M2 11.52 506.90 5839.49

4 自编002004 定做写字台（宿舍）

1.定做写字台（宿舍）
2.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 165.8 430.00 71294.00

5 自编005 定做吊柜（宿舍）

1.定做吊柜（宿舍）
2.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 165.8 500.00 82900.00

6 自编002006 写字台座椅

1.写字台座椅
2.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 212 200.00 42400.00

7 自编003007 定做1.2*2.0床
1.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 2 292.95 585.90

本页小计 230931.48

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\宿舍楼的建筑及安装工
程【家具及柜体】 标段： 第2页 共49页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

8 自编003008 床垫（1200*2000）
1.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

组 2 750.00 1500.00

9 011501003009 定做衣柜（宿舍）

1.定做衣柜（更衣室）2M高
2.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

M2 690.3 506.90 349913.07

10 自编003010 定做高低床（1.9*1.1）

1.定做高低床（1.9*1.1）
2.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

组 108 1100.00 118800.00

11 自编011 棕垫1960*1100*50mm
1.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

组 108 185.00 19980.00

  分部小计     721124.55  

  厨房设备       

12 011501003012
 不锈钢更衣柜 
900*400*1800

1.面板采用厚度≥1.0mm304#不
锈钢制作
2.面板及层板板下均采用厚度≥
1.2mm304#厚不锈钢U型加强筋加
固；
3.柜门采用上翻式滑动结构，方
便使用，减少噪音；
4.采用厚度≥1.0mm304#φ51不
锈钢圆管管做支撑立柱；
5.台脚处连接不锈钢可调子弹
脚，可调节高度。
6.其他未尽事宜详见施工图设计

个 4 1769.71 7078.84

本页小计 497271.91

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\宿舍楼的建筑及安装工
程【家具及柜体】 标段： 第3页 共49页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

13 自编0002013 电子称 250kg

1.称量范围：0～250kg；
2.称量精度：0.01kg；
3.不锈钢表头，智能计价（量）
。
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

台 1 379.22 379.22

14 自编0002014 平板推车 850*600*900

1、面板、层板采用厚度≥
1.2mm304#不锈钢制作，托盘深
度80mm
2、立柱采用厚度≥1.2mm304#不
锈钢38*25矩管制作；         
                           
                           
                           
                         3
、带刹车硅胶万向轮2只、定向轮
2只；硅胶轮≥φ80mm，厚度
20mm                       
                           
                           
                           
                           
        4、轮子支撑处采用
3.0mm不锈钢板承重加强。
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及

台 2 1137.67 2275.34

本页小计 2654.56

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\宿舍楼的建筑及安装工
程【家具及柜体】 标段： 第4页 共49页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

规，并满足招标人使用功能要求

15 011501018015
四层板式货架 
1200*500*1500

1、层架外框采用厚度≥
1.2mm304#不锈钢制作，边框内
侧采用激光切割25*15mm孔洞；
排管采用厚度≥1.2mm304#不锈
钢25*15mm矩管，直接插入边框
孔洞；
2、立柱采用厚度≥1.5mm304#不
锈钢φ38圆管做支撑立柱；
3、配不锈钢可调子弹脚；
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

台 10 948.06 9480.60

16 011501018016
四层花格货架 
1200*500*1500

1、层架外框采用厚度≥
1.2mm304#不锈钢38*25mm矩管焊
接制作，边框内侧采用激光切割
25*15mm孔洞；排管采用厚度≥
1.2mm304#不锈钢25*15mm矩管，
直接插入边框孔洞；
2、立柱采用厚度≥1.2mm304#不
锈钢φ38圆管做支撑立柱；
3、配不锈钢可调子弹脚； 
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

台 4 948.06 3792.24

17 011501018017 米面架 1600*600*300

1、层架外框采用厚度≥
1.2mm304#不锈钢制作，边框内
侧采用激光切割25*15mm孔洞；
排管采用厚度≥1.2mm304#不锈

台 2 758.45 1516.90

本页小计 14789.74

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\宿舍楼的建筑及安装工
程【家具及柜体】 标段： 第5页 共49页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

钢25*15mm矩管，直接插入边框
孔洞；
2、立柱采用厚度≥1.5mm304#不
锈钢φ38圆管做支撑立柱；
3、配不锈钢可调子弹脚；
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

18 031006015018
四门高身冰柜 
1180*700*1920mm 

1、温控类型：机械\数显；温度
范围：冷藏0- +8℃、冷冻-15-0
℃；功率：450W；
2、采用节能压缩机，噪音低、耗
电省、安全可靠；
3、容积：≥865L； 
4、产品整机材质达到食品级。
5.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

台 2 4108.25 8216.50

19 自编0002019
双星盆台 1200*700*950mm
  

1、整体采用SUS304不锈钢制
作；
2、立柱采用≥Φ38*1.2mm不锈
钢圆管；横管采用≥Φ25*1.2mm
不锈钢圆管制作；
3、内置一次性冲压成型不锈钢星
盆；平排水洞口≥40mm设置在斗
盆左前或右前角，采用≥40mm铜
制球阀排水设计；排水口采用
1.0mm304#不锈钢隔渣滤网
4、焊接处采用满焊连接，焊接口

台 2 1011.26 2022.52

本页小计 10239.02

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\宿舍楼的建筑及安装工
程【家具及柜体】 标段： 第6页 共49页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

经过打磨处理。
5、面板四角为圆弧冲压拉伸，台
面与星盆焊接打磨光滑平顺。
6、配可调式全钢子弹脚、单孔双
温水龙头。
7.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

20 自编0002020
双层工作台 
1400*700*950mm  

1.面板采用厚度≥1.35mm304#不
锈钢制作，不垫木板；下层板采
用厚度≥1.2mm304#不锈钢制
作；
2.面板及下层板板下均采用厚度
≥1.2mm304#厚不锈钢U型加强筋
加固
3.采用Φ51mm，厚度≥
1.2mm304#不锈钢圆管做支撑立
柱；
4.台脚配不锈钢可调子弹脚。
5.台面底部用厚度≥1.2mm304#
不锈钢封底，与人体可接触部位
全部圆弧或包封处理，安全、美
观、干净卫生。
6.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

台 2 948.06 1896.12

21 自编0002021
工程款绞切肉机 
2.2kw/220v

1.外壳采用厚度≥0.8mm201#不
锈钢制作，
2.配置304#不锈钢刀片、不锈钢

台 1 2401.75 2401.75

本页小计 4297.87

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\宿舍楼的建筑及安装工
程【家具及柜体】 标段： 第7页 共49页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

绞肉螺旋轴。
3.配置2.2kw大功率全铜芯电机
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

22 011501018022 四层货架 1200*500*1500

1、层架外框采用厚度≥
1.2mm304#不锈钢制作，边框内
侧采用激光切割25*15mm孔洞；
排管采用厚度≥1.2mm304#不锈
钢25*15mm矩管，直接插入边框
孔洞；
2、立柱采用厚度≥1.5mm304#不
锈钢φ38圆管做支撑立柱；
3、配不锈钢可调子弹脚；
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

台 3 948.06 2844.18

23 031006015023
双门保鲜冰柜 
1180*700*1900

1、温控类型：机械\数显；温度
范围：冷藏0- +8℃；功率：
260W；
2、采用节能压缩机，噪音低、耗
电省、安全可靠；
3、容积：≥865L； 
4、产品整机材质达到食品级。
5.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

台 1 3981.85 3981.85

24 自编0002024 双层工作台 1600*700*800
1.面板采用厚度≥1.35mm304#不
锈钢制作，不垫木板；下层板采

台 2 1011.26 2022.52

本页小计 8848.55

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\宿舍楼的建筑及安装工
程【家具及柜体】 标段： 第8页 共49页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

用厚度≥1.2mm304#不锈钢制
作；
2.面板及下层板板下均采用厚度
≥1.2mm304#厚不锈钢U型加强筋
加固
3.采用Φ51mm，厚度≥
1.2mm304#不锈钢圆管做支撑立
柱；
4.台脚配不锈钢可调子弹脚。
5.台面底部用厚度≥1.2mm304#
不锈钢封底，与人体可接触部位
全部圆弧或包封处理，安全、美
观、干净卫生。
6.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

25 031006015025
双头双频切菜机 
950*530*1000（± 5mm）

1.功率≥1.5+0.18+0.18千瓦 电
压220/380v
2.生产产量500-800千克    机
器重量95kg                 
                   
 3.切制菜的长短，厚薄可调节。
只需更换刀片即可切制 片，丝，
丁，曲线，菱形。
4.离心式切片机构。
5.模仿手工切菜原理切菜
6.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

台 1 6193.98 6193.98

本页小计 6193.98

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\宿舍楼的建筑及安装工
程【家具及柜体】 标段： 第9页 共49页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

26 自编0002026
单星盆台 1000*700*950mm
  

1、整体采用SUS304不锈钢制
作；
2、立柱采用≥Φ38*1.2mm不锈
钢圆管；横管采用≥Φ25*1.2mm
不锈钢圆管制作；
3、内置一次性冲压成型不锈钢星
盆；平排水洞口≥40mm设置在斗
盆左前或右前角，采用≥40mm铜
制球阀排水设计；排水口采用
1.0mm304#不锈钢隔渣滤网
4、焊接处采用满焊连接，焊接口
经过打磨处理。
5、面板四角为圆弧冲压拉伸，台
面与星盆焊接打磨光滑平顺。
6、配可调式全钢子弹脚、单孔双
温水龙头。
7.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

台 1 948.06 948.06

27 自编0002027 土豆去皮机 tp35

1、生产能力:100kg/h 
2、配用动力:Y802-4 1.75kw  
220v 
3、额定频率:50Hz
4、防水等级:IPX1
5、拨料盘直径:350mm 
6、传动轴转速:260r/min 
7、机器重量:50kg
8.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及

台 1 2401.75 2401.75

本页小计 3349.81

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\宿舍楼的建筑及安装工
程【家具及柜体】 标段： 第10页 共49页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

规，并满足招标人使用功能要求

28 自编0002028 双层工作台 1800*600*800

1.面板采用厚度≥1.35mm304#不
锈钢制作，不垫木板；下层板采
用厚度≥1.2mm304#不锈钢制
作；
2.面板及下层板板下均采用厚度
≥1.2mm304#厚不锈钢U型加强筋
加固
3.采用Φ51mm，厚度≥
1.2mm304#不锈钢圆管做支撑立
柱；
4.台脚配不锈钢可调子弹脚。
5.台面底部用厚度≥1.2mm304#
不锈钢封底，与人体可接触部位
全部圆弧或包封处理，安全、美
观、干净卫生。
6.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

台 1 1074.47 1074.47

29 031006015029
多功能消毒柜 
1200*600*1600

1、电压:220V               
                   
2、紫外线功率:≥36W 
3、红外线功率：600w         
           
4、消毒方式：紫外线加臭氧循环
风
5、消毒能力：刀具 20把    毛
巾 18条      砧板 9-10个    
                

台 2 4108.25 8216.50

本页小计 9290.97

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\宿舍楼的建筑及安装工
程【家具及柜体】 标段： 第11页 共49页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

6、生产能力：600k/h         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
             材质：1、外壳采
用1.0mm201#不锈钢制作       
                           
                           
                           
                           
                       
2、支架采用38*38*1.0mm201#不
锈钢焊接制作                
                           
                           

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\宿舍楼的建筑及安装工
程【家具及柜体】 标段： 第12页 共49页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

                           
                    
3、滑槽采用1.0mm304#不锈钢制
作 
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

30 011501018030 四层菜架 1200*500*1500

1、层架外框采用厚度≥
1.2mm304#不锈钢制作，边框内
侧采用激光切割25*15mm孔洞；
排管采用厚度≥1.2mm304#不锈
钢25*15mm矩管，直接插入边框
孔洞；
2、立柱采用厚度≥1.5mm304#不
锈钢φ38圆管做支撑立柱；
3、配不锈钢可调子弹脚；
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

台 2 948.06 1896.12

31 031006015031
双门平台雪柜 
1800*700*800

 1、制冷方式：直冷；温控类
型：机械\数显；温度：+10℃～-
1℃；电源：220V50Hz，功率：
≥270W；门数：实体双门； 
2、产品整机材质达到食品级； 
3、产品符合GB4706.1-2005《 
家用和类似用途电器的安全 第1
部分 通用要求》、GB 4706.13-
2014《家用和类似用途电器的安
全　制冷器具、冰淇淋机和制冰

台 2 3665.83 7331.66

本页小计 9227.78

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\宿舍楼的建筑及安装工
程【家具及柜体】 标段： 第13页 共49页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

机的特殊要求》。
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

32 自编0002032 双层工作台 1800*700*800

1.面板采用厚度≥1.35mm304#不
锈钢制作，不垫木板；下层板采
用厚度≥1.2mm304#不锈钢制
作；
2.面板及下层板板下均采用厚度
≥1.2mm304#厚不锈钢U型加强筋
加固
3.采用Φ51mm，厚度≥
1.2mm304#不锈钢圆管做支撑立
柱；
4.台脚配不锈钢可调子弹脚。
5.台面底部用厚度≥1.2mm304#
不锈钢封底，与人体可接触部位
全部圆弧或包封处理，安全、美
观、干净卫生。
6.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

台 2 1011.26 2022.52

33 自编0002033 双层上层架 1800*400*800

1.面板采用厚度≥1.35mm304#不
锈钢制作，不垫木板；下层板采
用厚度≥1.2mm304#不锈钢制
作；
2.面板及下层板板下均采用厚度
≥1.2mm304#厚不锈钢U型加强筋
加固

台 3 568.83 1706.49

本页小计 3729.01

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\宿舍楼的建筑及安装工
程【家具及柜体】 标段： 第14页 共49页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

3.采用Φ51mm，厚度≥
1.2mm304#不锈钢圆管做支撑立
柱；
4.台脚配不锈钢可调子弹脚。
5.台面底部用厚度≥1.2mm304#
不锈钢封底，与人体可接触部位
全部圆弧或包封处理，安全、美
观、干净卫生。
6.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

34 自编0002034 单通打荷台 1800*700*800

1.面板采用厚度≥1.35mm304#不
锈钢制作，不垫木板；下层板采
用厚度≥1.2mm304#不锈钢制
作；
2.面板及下层板板下均采用厚度
≥1.2mm304#厚不锈钢U型加强筋
加固
3.采用Φ51mm，厚度≥
1.2mm304#不锈钢圆管做支撑立
柱；
4.台脚配不锈钢可调子弹脚。
5.台面底部用厚度≥1.2mm304#
不锈钢封底，与人体可接触部位
全部圆弧或包封处理，安全、美
观、干净卫生。
6.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

台 2 2654.56 5309.12

本页小计 5309.12

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\宿舍楼的建筑及安装工
程【家具及柜体】 标段： 第15页 共49页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

35 自编0002035 双星盆台 1400*700*950mm

1、整体采用SUS304不锈钢制
作；
2、立柱采用≥Φ38*1.2mm不锈
钢圆管；横管采用≥Φ25*1.2mm
不锈钢圆管制作；
3、内置一次性冲压成型不锈钢星
盆；平排水洞口≥40mm设置在斗
盆左前或右前角，采用≥40mm铜
制球阀排水设计；排水口采用
1.0mm304#不锈钢隔渣滤网
4、焊接处采用满焊连接，焊接口
经过打磨处理。
5、面板四角为圆弧冲压拉伸，台
面与星盆焊接打磨光滑平顺。
6、配可调式全钢子弹脚、单孔双
温水龙头。
7.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

台 1 1011.26 1011.26

36 自编0002036
双头吊汤炉  
1200*1000*1200

1、炉台面板、围板：304不锈钢
磨砂板，面板厚度≥1.2mm，围板
厚度≥1.2mm;               
                
2、炉膛：厚度≥1.5mm201不锈
钢，炉体骨架：50*50mm201不锈
钢矩管，厚度≥2.0mm;        
                           
                     
3、炉通脚：Φ50mm201#不锈钢

台 1 2844.17 2844.17

本页小计 3855.43

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\宿舍楼的建筑及安装工
程【家具及柜体】 标段： 第16页 共49页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

圆管，厚度≥2.0mm;炉板架：合
金耐高温铸铁花架.           
                           
                           
                           
                           
                       
4、炉通脚内含支撑炉身的不锈钢
及可调高度的炭钢M26可调脚   
                           
                           
                           
                           
          
5、炉头采用全自动燃烧节能炉头
和风机
6.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

37 自编0002037
四头煲仔炉 
1000*1200*1200

1、面板采用厚度≥1.2mm304#不
锈钢制作；炉架采用厚度≥
1.2mm201#不锈钢40*40矩管焊接
制作；接污盘采用厚度≥
1.0mm201#不锈钢制作，       
                           
                           
                           
                           
                           

台 1 2401.75 2401.75

本页小计 2401.75

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\宿舍楼的建筑及安装工
程【家具及柜体】 标段： 第17页 共49页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

                      2、炉
花架采用300*300mm生铁炉花板
3、立柱：厚度≥1.2mm，Φ
38mm201#不锈钢圆管做支撑立
柱；
4、台脚处连接φ38不锈钢可调子
弹脚，
5、炉头、火种喷头、气阀、火种
阀等配件
6.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

38 自编0002038
双头双尾小炒炉 
2000*1200*1200

1.炉架采用50*50mm，厚度≥
2.0mm201#不锈钢矩管焊接制
作；.炉面下衬3mm防火隔热石棉
布；内衬厚度≥1.2mm201#不锈
钢面板
3.前沿带溢水排污槽，配厚度≥
1.0mm304#不锈钢挡渣网，长度
盖满整个排污槽；
4.面板采用≥1.2mm连炉包304#
不锈钢板整体冲压件炉制作，
5.炉灶支撑立柱采用厚度2.0mm
φ50的镀锌钢管制作，附不锈钢
装饰管；
6.台脚处连接“ 黄伟” φ50全钢
可调子弹脚，可调节高度立柱采
用Φ51mm，厚度≥1.2mm不锈钢
管内含钢柱，配可调节高度子弹

台 1 4929.90 4929.90

本页小计 4929.90

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\宿舍楼的建筑及安装工
程【家具及柜体】 标段： 第18页 共49页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

脚；性能：每个火眼配静音型低
转速风机1台，高效节能；     
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
           配件：不锈钢铜制
丝接摇摆水阀2支，500mm生铁炒
锅2口
7.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

39 自编0002039
不锈钢拼板 
1200*300*1200（± 5mm） 

1、Z型折弯20mm，四角点焊在烟
罩和炉具背板进行固定，
※2、板材符合GB/T 3280-2015
标准，C≤0.03，Si 0.47%，Mn
≤0.98%，P≤0.03%，S≤
0.004%，Ni≥80.07%，Cr≥
18.45%，Mo≤0.03%，Cu≤
0.1%；
3、按效果图定制生产
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

台 3 505.63 1516.89

40 031006015040 三门万能蒸柜 1、柜身、侧板、背板、前挡板、 台 1 4335.79 4335.79

本页小计 5852.68

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\宿舍楼的建筑及安装工
程【家具及柜体】 标段： 第19页 共49页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

1000*1000*1850

柜内板均采用厚度≥1.2mm304发
纹贴塑制作，                
                           
                           
                           
                           
                         2
、水胆采用厚度≥3.0mm国标钢板
焊接制作                   
                           
                           
                           
                      
4、按钮电源开关，自动脉冲电子
点火，离子火焰监控双向电磁阀
带火种
5、缺水，过热及熄火保护装置。
6、配置500w低噪音鼓风机1台  
                           
                           
                           
                           
     7、排水阀采用DN32mm全铜
制球阀                     
                           
                           
                           
                      8、柜
脚采用厚度≥2.0mm201不锈钢

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\宿舍楼的建筑及安装工
程【家具及柜体】 标段： 第20页 共49页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

DN50mm圆管制作，配DN50“ 广东
黄伟记” 不锈钢可调节子弹脚； 
                           
                           
                           
                           
                           
    9、把手采用厚度≥
2.0mm304#不锈钢DN25mm圆管制
作；铰链采用厚度≥5.0mm304#
不锈钢“ 广东黄伟记” 铰链     
                           
                           
                           
                           
                           
                           
         10、排烟管采用厚度
≥1.2mm201#不锈钢制作，双层
设计，中间夹层绝燃隔热棉 
7.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

41 031006015041
双门蒸饭柜 
1050*1000*1750  

1、柜身、侧板、背板、前挡板、
柜内板均采用厚度≥1.2mm304发
纹贴塑制作，                
                           
                           
                           

台 1 6004.37 6004.37

本页小计 6004.37

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\宿舍楼的建筑及安装工
程【家具及柜体】 标段： 第21页 共49页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

                           
                         2
、水胆及加热管采用厚度≥
1.5mm304不锈钢焊接制作      
                           
                           
                           
                           
        
4、按钮电源开关，自动脉冲电子
点火，离子火焰监控双向电磁阀
带火种
5、缺水，过热及熄火保护装置。
6、容量：可放24个
400*600*48mm蒸饭盘         
                           
                           
                           
                         7
、排水阀采用DN32mm全铜制球阀
                           
                           
                           
                           
                8、柜脚采用
厚度≥2.0mm201不锈钢DN50mm圆
管制作，配DN50“ 广东黄伟记”
不锈钢可调节子弹脚；        
                           

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\宿舍楼的建筑及安装工
程【家具及柜体】 标段： 第22页 共49页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

                           
                           
                           
                        9、
把手采用厚度≥2.0mm304#不锈
钢DN25mm圆管制作；铰链采用厚
度≥5.0mm304#不锈钢“ 广东黄
伟记” 铰链                  
                           
                           
                           
                           
                           
                       10、
排烟管采用厚度≥1.2mm201#不
锈钢制作，双层设计，中间夹层
绝燃隔热棉 
7.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

42 自编003042 不锈钢烟罩 L*1300*550

1、烟罩罩体及油网采用
1.2mm201#不锈钢制作；
2、封闭式烟罩LED照明灯。
3、不锈钢接油盒
4、油网采用1.0mm201#不锈钢制
作；
5、板材符合GB/T 3280-2015标
准，C≤0.03，Si 0.47%，Mn≤
0.98%，P≤0.03%，S≤0.004%，

m 9.90 853.25 8447.18

本页小计 8447.18

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\宿舍楼的建筑及安装工
程【家具及柜体】 标段： 第23页 共49页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

Ni≥80.07%，Cr≥18.45%，Mo≤
0.03%，Cu≤0.1%；
6.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

43 030901013043 自动灭火装置  双瓶组

1、管路总长度≥18米，喷嘴数量
≥18只；
2、工作原理：采用机械、电控相
结合传动，全天候 24 小时监
控，火情发生后，灭火装置自动
启动扑灭火焰，在灭火时声光报
警、打开水流阀同时进行设有机
械应急启动装置，当手动、自动
启动不成功时使用；
3、灭火剂名称：食用油专用灭火
药剂，充装质量：29kg；
4、药剂有效使用期≥6 年；药剂
喷射时间（S）≥26S；
5、驱动气体：氮气；氮气驱动压
力≥13MPa；
6、具备较好的抗飞溅性能，在灭
火剂喷射过程中无油点飞溅出
来；
7、应急启动设备时，接触防止误
动作的措施后，应方便手动操作
设备进行灭火，机械应急操作机
构操作力≤50N；
8、设备联动运行时，应及时喷洒
药剂灭火，喷嘴的延迟喷射时间

套 1 17570.68 17570.68

本页小计 17570.68

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\宿舍楼的建筑及安装工
程【家具及柜体】 标段： 第24页 共49页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

应≤2S；
9、设备启动后，应有明亮的声光
报警，报警功能外部声压级≥
75dB(A)；
10、产品符合消防类产品认证实
施规则CCCF-CPRZ-21：2019的要
求。
11.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

44 011210002044 不锈钢封墙板 20mm

1、Z型折弯20mm，四角点焊在烟
罩和炉具背板进行固定，
2、板材符合GB/T 3280-2015标
准，C≤0.03，Si 0.47%，Mn≤
0.98%，P≤0.03%，S≤0.004%，
Ni≥80.07%，Cr≥18.45%，Mo≤
0.03%，Cu≤0.1%；
3、采用油网采用1.0mm201#不锈
钢制作
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m2 27.50 361.17 9932.18

45 自编0002045 单星盆台 700*700*950

1、整体采用SUS304不锈钢制
作；
2、立柱采用≥Φ38*1.2mm不锈
钢圆管；横管采用≥Φ25*1.2mm
不锈钢圆管制作；
3、内置一次性冲压成型不锈钢星
盆；平排水洞口≥40mm设置在斗

台 1 821.65 821.65

本页小计 10753.83

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\宿舍楼的建筑及安装工
程【家具及柜体】 标段： 第25页 共49页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

盆左前或右前角，采用≥40mm铜
制球阀排水设计；排水口采用
1.0mm304#不锈钢隔渣滤网
4、焊接处采用满焊连接，焊接口
经过打磨处理。
5、面板四角为圆弧冲压拉伸，台
面与星盆焊接打磨光滑平顺。
6、配可调式全钢子弹脚、单孔双
温水龙头。
7.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

46 自编0002046 单通打荷台 1500*700*950

1.面板采用厚度≥1.35mm304#不
锈钢制作，不垫木板；下层板采
用厚度≥1.2mm304#不锈钢制
作；
2.面板及下层板板下均采用厚度
≥1.2mm304#厚不锈钢U型加强筋
加固
3.采用Φ51mm，厚度≥
1.2mm304#不锈钢圆管做支撑立
柱；
4.台脚配不锈钢可调子弹脚。
5.台面底部用厚度≥1.2mm304#
不锈钢封底，与人体可接触部位
全部圆弧或包封处理，安全、美
观、干净卫生。
6.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及

台 1 2401.75 2401.75

本页小计 2401.75

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\宿舍楼的建筑及安装工
程【家具及柜体】 标段： 第26页 共49页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

规，并满足招标人使用功能要求

47 031006015047 留样柜 550*550*1400

1、单温冷藏，220V/0.23KW；
2、温度范围2～10℃，制冷剂
R600a；
3、有效容积258L。
4、数显温度计及双锁控制
5.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

台 1 2401.75 2401.75

48 011501018048 四层货架 1500*500*1500

1、层架外框采用厚度≥
1.2mm304#不锈钢制作，边框内
侧采用激光切割25*15mm孔洞；
排管采用厚度≥1.2mm304#不锈
钢25*15mm矩管，直接插入边框
孔洞；
2、立柱采用厚度≥1.5mm304#不
锈钢φ38圆管做支撑立柱；
3、配不锈钢可调子弹脚；
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

台 1 1011.26 1011.26

49 031006015049
四门储物柜 
1200*500*1800

1.面板采用厚度≥1.2mm304#不
锈钢制作
2.面板及层板板下均采用厚度≥
1.2mm304#厚不锈钢U型加强筋加
固；
3.柜门采用上翻式滑动结构，方
便使用，减少噪音，门体配置超
大细目纱网，散热透气，防霉防

台 1 2275.34 2275.34

本页小计 5688.35

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\宿舍楼的建筑及安装工
程【家具及柜体】 标段： 第27页 共49页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

潮，美观、实用；
4.采用厚度≥1.2mm304#φ51不
锈钢圆管管做支撑立柱；
5.台脚处连接不锈钢可调子弹
脚，可调节高度
6.与人体可接触部位全部圆弧或
包封处理，安全、美观、干净卫
生。
7.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

50 031006015050
双门平台雪柜 
1800*700*800

 1、制冷方式：直冷；温控类
型：机械\数显；温度：+10℃～-
1℃；电源：220V50Hz，功率：
≥270W；门数：实体双门； 
2、产品整机材质达到食品级； 
3、产品符合GB4706.1-2005《 
家用和类似用途电器的安全 第1
部分 通用要求》、GB 4706.13-
2014《家用和类似用途电器的安
全　制冷器具、冰淇淋机和制冰
机的特殊要求》。
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

台 1 3665.83 3665.83

51 031006015051
四门高身冰柜 
1180*700*1920mm 

1、温控类型：机械\数显；温度
范围：冷藏0- +8℃、冷冻-15-0
℃；功率：450W；
2、采用节能压缩机，噪音低、耗

台 1 4108.25 4108.25

本页小计 7774.08

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\宿舍楼的建筑及安装工
程【家具及柜体】 标段： 第28页 共49页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

电省、安全可靠；
3、容积：≥865L； 
4、产品整机材质达到食品级。
5.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

52 031006015052 不锈钢醒发箱 13盘

1、材质：外壳1.0mm201#不锈钢
2、发酵箱盘数:? 13盘
3、使用温度范围（℃）:0-85 
4、额定电压：~220V 
5、额定频率：50Hz
6、整机重量：? 65kg
7、利用电热管通过温度控制电路
加热箱内，自动控温控湿，微电
脑自动化操作
8、发酵相对湿度：80~85% 
9、发酵温度：35℃~40℃ 
10.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

台 1 2401.75 2401.75

53 自编0002053 单星盆台 1000*700*950

1、整体采用SUS304不锈钢制
作；
2、立柱采用≥Φ38*1.2mm不锈
钢圆管；横管采用≥Φ25*1.2mm
不锈钢圆管制作；
3、内置一次性冲压成型不锈钢星
盆；平排水洞口≥40mm设置在斗
盆左前或右前角，采用≥40mm铜
制球阀排水设计；排水口采用

台 1 948.06 948.06

本页小计 3349.81

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\宿舍楼的建筑及安装工
程【家具及柜体】 标段： 第29页 共49页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

1.0mm304#不锈钢隔渣滤网
4、焊接处采用满焊连接，焊接口
经过打磨处理。
5、面板四角为圆弧冲压拉伸，台
面与星盆焊接打磨光滑平顺。
6、配可调式全钢子弹脚、单孔双
温水龙头。
7.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

54 031006015054 不锈钢和面机 50kg/380v

1、电压:380V 
2、功率:≥2.5KW ，全铜芯三相
异步电机；
3、搅拌速度:120/240/468转/分
4、钩搅拌重量(面团):≥3.7kg 
5、球搅拌重量(蛋汁):≥4.5kg
6、扇搅拌重量(馅料):≥80kg
工艺：1、整体不锈钢材质，加厚
不锈钢和面缸可翻斗设计，缸内
配置桨叶式和面器，可模拟手工
和面效果，传动轴承采用国际先
进油封技术，无油污渗漏，无卫
生死角，安全、卫生
7.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

台 1 4297.86 4297.86

55 自编0002055
自动压面机 
1080*620*1050

产品型号：500型
生产能力：35-40kg/h
额定电压：380V

台 1 4450.37 4450.37

本页小计 8748.23

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\宿舍楼的建筑及安装工
程【家具及柜体】 标段： 第30页 共49页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

额定频率：50Hz
电机功率：1.5kW
额定输入功率：1.5kW       
整机重量：90kg
1.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

56 自编0002056 双层工作台 1200*800*650

1.面板采用厚度≥1.2mm304#不
锈钢制作，不垫木板；下层板采
用厚度≥1.2mm304#不锈钢制
作；
2.面板及下层板板下均采用厚度
≥1.2mm304#厚不锈钢U型加强筋
加固
3.采用Φ51mm，厚度≥
1.2mm304#不锈钢圆管做支撑立
柱；
4.台脚配不锈钢可调子弹脚。
5.台面底部用厚度≥1.2mm304#
不锈钢封底，与人体可接触部位
全部圆弧或包封处理，安全、美
观、干净卫生。
6.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

台 1 821.65 821.65

57 自编0002057 单通打荷台 1800*800*950

1.面板采用厚度≥1.2mm304#不
锈钢制作
2.面板及层板板下均采用厚度≥
1.2mm304#厚不锈钢U型加强筋加

台 1 2654.56 2654.56

本页小计 3476.21

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\宿舍楼的建筑及安装工
程【家具及柜体】 标段： 第31页 共49页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

固；
3.柜门采用上翻式滑动结构，方
便使用，减少噪音；
4.采用厚度≥1.2mm304#φ51不
锈钢圆管管做支撑立柱；
5.台脚处连接不锈钢可调子弹
脚，可调节高度              
   
6.台面底部用厚度≥1.2mm304#
不锈钢封底，与人体可接触部位
全部圆弧或包封处理，安全、美
观、干净卫生。
7.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

58 自编0002058 打蛋器 5L

生产能力：5L/h
额定电压：220V
额定频率：50Hz
电机功率：0.5kW
整机重量：9kg
1.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

台 1 1769.71 1769.71

59 自编0002059
全自动豆浆机 
1070*540*1170

1、机型：ET-7       
2、功率：1.1kw         
3、最大生产能力：≥50kg/h   
       
4、 重量：≥70kg            
                           

台 1 4297.86 4297.86

本页小计 6067.57

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\宿舍楼的建筑及安装工
程【家具及柜体】 标段： 第32页 共49页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

                           
                           
            自动豆浆机不需锅
炉，具有安全可靠、节能环保、
占地面积小、操作简单、产量大
、外型美观、价格低廉等特点。
所生产的豆浆不需消泡剂及任何
添加剂，口味纯正细腻清香，无
豆腥味和苦涩味。自动豆浆是早
餐店、包子馒头店、单位食堂、
学校等场合现场生产和售卖鲜豆
奶、豆浆*理想的设备。
5.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

60 自编0002060 柜式电饼铛 5kw/380v

1、烤盘采用2mm厚的AISI-304不
锈钢制造，柜身及锅盖采用
1.0mm201#不锈钢制作。
2、激光切割接头，自动焊接和抛
光。隐藏的螺丝。
3、20毫米厚的软钢煎锅，快速加
热和高功率。
4、整模煎锅有两个独立的加热区
域。
5、fry-top温度的快速反应和恢
复时间。
6、油炸顶部焊接到深拉的炉灶顶
部。
7、深拉外壳和圆角，清洗更容易

台 1 1769.71 1769.71

本页小计 1769.71

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\宿舍楼的建筑及安装工
程【家具及柜体】 标段： 第33页 共49页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

。
8、煎锅顶部朝前倾斜，便于收集
油脂和液体。
9、设有收集烹饪油脂的开口及存
放油脂的托盘。
10、380V/5KW
11.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

61 自编0002061 不锈钢拼板 300*800*1200

1、Z型折弯20mm，四角点焊在烟
罩和炉具背板进行固定，
※2、板材符合GB/T 3280-2015
标准，C≤0.03，Si 0.47%，Mn
≤0.98%，P≤0.03%，S≤
0.004%，Ni≥80.07%，Cr≥
18.45%，Mo≤0.03%，Cu≤
0.1%；
3、按效果图定制生产
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

台 2 442.43 884.86

62 自编0002062 台式双缸炸炉 660*600*435

1、整体采用SUS304不锈钢制
作；
2、立柱采用≥Φ38*1.2mm不锈
钢圆管；横管采用≥Φ25*1.2mm
不锈钢圆管制作；
3、内置一次性冲压成型不锈钢星
盆；平排水洞口≥40mm设置在斗
盆左前或右前角，采用≥40mm铜

台 1 1137.67 1137.67

本页小计 2022.53

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\宿舍楼的建筑及安装工
程【家具及柜体】 标段： 第34页 共49页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

制球阀排水设计；排水口采用
1.0mm304#不锈钢隔渣滤网
4、焊接处采用满焊连接，焊接口
经过打磨处理。
5、面板四角为圆弧冲压拉伸，台
面与星盆焊接打磨光滑平顺。
6、配可调式全钢子弹脚、单孔双
温水龙头。
7.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

63 自编0002063 单通打荷台 1800*800*550

1.面板采用厚度≥1.2mm304#不
锈钢制作
2.面板及层板板下均采用厚度≥
1.2mm304#厚不锈钢U型加强筋加
固；
3.柜门采用上翻式滑动结构，方
便使用，减少噪音；
4.采用厚度≥1.2mm304#φ51不
锈钢圆管管做支撑立柱；
5.台脚处连接不锈钢可调子弹
脚，可调节高度              
   
6.台面底部用厚度≥1.2mm304#
不锈钢封底，与人体可接触部位
全部圆弧或包封处理，安全、美
观、干净卫生。
7.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及

台 1 2654.56 2654.56

本页小计 2654.56

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\宿舍楼的建筑及安装工
程【家具及柜体】 标段： 第35页 共49页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

规，并满足招标人使用功能要求

64 自编0002064
双头煮面炉 
1400*800*1200

1、围板及门板采用厚度≥
1.2mm304不锈钢磨砂贴塑板制
作;
2、Φ50mm(%%p5mm)不锈钢管柱
及“ 广东黄伟记” 不锈钢可调节
高度子弹脚; 
3、温控感应定时开关(30-110
℃);
4、配件:①12kw/380v发热管2
支；②蒸汽加热管
5.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

台 1 4297.86 4297.86

65 自编0002065 单通打荷台 1300*700*800

1.面板采用厚度≥1.35mm304#不
锈钢制作，不垫木板；下层板采
用厚度≥1.2mm304#不锈钢制
作；
2.面板及下层板板下均采用厚度
≥1.2mm304#厚不锈钢U型加强筋
加固
3.采用Φ51mm，厚度≥
1.2mm304#不锈钢圆管做支撑立
柱；
4.台脚配不锈钢可调子弹脚。
5.台面底部用厚度≥1.2mm304#
不锈钢封底，与人体可接触部位
全部圆弧或包封处理，安全、美
观、干净卫生。

台 2 2275.34 4550.68

本页小计 8848.54

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\宿舍楼的建筑及安装工
程【家具及柜体】 标段： 第36页 共49页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

6.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

66 自编0002066 单星盆台 700*700*800

1、整体采用SUS304不锈钢制
作；
2、立柱采用≥Φ38*1.2mm不锈
钢圆管；横管采用≥Φ25*1.2mm
不锈钢圆管制作；
3、内置一次性冲压成型不锈钢星
盆；平排水洞口≥40mm设置在斗
盆左前或右前角，采用≥40mm铜
制球阀排水设计；排水口采用
1.0mm304#不锈钢隔渣滤网
4、焊接处采用满焊连接，焊接口
经过打磨处理。
5、面板四角为圆弧冲压拉伸，台
面与星盆焊接打磨光滑平顺。
6、配可调式全钢子弹脚、单孔双
温水龙头。接触部位全部圆弧或
包封处理，安全、美观、干净卫
生。
7.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

台 1 821.65 821.65

67 自编003067 不锈钢烟罩 L*1000*550

1、烟罩罩体及油网采用
1.2mm201#不锈钢制作；
2、封闭式烟罩LED照明灯。
3、不锈钢接油盒
4、油网采用1.0mm201#不锈钢制

m 5.50 1083.50 5959.25

本页小计 6780.90

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\宿舍楼的建筑及安装工
程【家具及柜体】 标段： 第37页 共49页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

作；
5、板材符合GB/T 3280-2015标
准，C≤0.03，Si 0.47%，Mn≤
0.98%，P≤0.03%，S≤0.004%，
Ni≥80.07%，Cr≥18.45%，Mo≤
0.03%，Cu≤0.1%；
6.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

68 030901013068 自动灭火装置  单瓶组

1、管路总长度≥10米，喷嘴数量
≥9只；
2、工作原理：采用机械、电控相
结合传动，全天候 24 小时监
控，火情发生后，灭火装置自动
启动扑灭火焰，在灭火时声光报
警、打开水流阀同时进行设有机
械应急启动装置，当手动、自动
启动不成功时使用；
3、灭火剂名称：食用油专用灭火
药剂，充装质量：14.5kg；
4、药剂有效使用期≥6 年；药剂
喷射时间（S）≥20S；
5、驱动气体：氮气；氮气驱动压
力≥13MPa；
6、具备较好的抗飞溅性能，在灭
火剂喷射过程中无油点飞溅出
来；
7、应急启动设备时，接触防止误
动作的措施后，应方便手动操作

套 1 16306.60 16306.60

本页小计 16306.60

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\宿舍楼的建筑及安装工
程【家具及柜体】 标段： 第38页 共49页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

设备进行灭火，机械应急操作机
构操作力≤50N；
8、设备联动运行时，应及时喷洒
药剂灭火，喷嘴的延迟喷射时间
应≤2S；
9、设备启动后，应有明亮的声光
报警，报警功能外部声压级≥
75dB(A)；
10、产品符合消防类产品认证实
施规则CCCF-CPRZ-21：2019的要
求。
11.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

69 自编0002069 菜品保温台 1500*700*800

1.面板采用厚度≥1.5mm304#不
锈钢制作
2.面板及层板板下均采用厚度≥
1.2mm304#厚不锈钢U型加强筋加
固；
3.柜门采用吊轮滑动结构，方便
使用，减少噪音；
4.采用38*厚度≥1.2mm304#不锈
钢管做支撑立柱；
5.台脚处连接“ 广东黄伟记” 不
锈钢可调子弹脚，可调节高度。
6、发热管：≥2KW/220V 1，温
控感应定时开关：(30-110℃);
7、附件:配1/1份数盆 4套。
8.其他未尽事宜详见施工图设计

台 3 2401.75 7205.25

本页小计 7205.25

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\宿舍楼的建筑及安装工
程【家具及柜体】 标段： 第39页 共49页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

70 自编0002070 双层工作台 1300*700*800

1.面板采用厚度≥1.2mm304#不
锈钢制作，不垫木板；下层板采
用厚度≥1.2mm304#不锈钢制
作；
2.面板及下层板板下均采用厚度
≥1.2mm304#厚不锈钢U型加强筋
加固
3.采用Φ51mm，厚度≥
1.2mm304#不锈钢圆管做支撑立
柱；
4.台脚配不锈钢可调子弹脚。
5.台面底部用厚度≥1.2mm304#
不锈钢封底，与人体可接触部位
全部圆弧或包封处理，安全、美
观、干净卫生。
6.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

台 3 758.45 2275.35

71 自编0002071 三层餐车 800*500*800

1、面板、层板采用厚度≥
1.2mm304#不锈钢制作，托盘深
度80mm
2、立柱采用厚度≥1.2mm304#不
锈钢38*25矩管制作；         
                           
                           
                           
                         3

台 3 853.25 2559.75

本页小计 4835.10

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\宿舍楼的建筑及安装工
程【家具及柜体】 标段： 第40页 共49页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

、带刹车硅胶万向轮2只、定向轮
2只；硅胶轮φ80mm，厚度20mm 
                           
                           
                           
                           
                           
   4、轮子支撑处采用3.0mm不
锈钢板承重加强。
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

72 自编0002072
双门消毒柜  
1310*650*1990

1、双门，全不锈钢外壳，整体发
泡；容积：≥800L,功率：≥
3500W；
2、电热方式高温消毒，120℃以
上保持时间≥15分钟，对大肠杆
菌的平均杀灭对数值均为＞3，对
脊髓灰质炎病毒的平均灭活对数
值均为＞4，是合格的二星级消毒
柜；在满载状态下柜内最高温度
可达220℃以上，对大肠杆菌的杀
灭对数值＞4，杀灭率可达
99.99%，对脊髓灰质炎病毒灭活
对数值＞4；符合GB17988-2008
《食具消毒柜安全和卫生要求》
、《消毒技术规范》2002年版的
相关要求；
3、无指纹哑拉丝全无磁不锈钢箱

台 2 4790.85 9581.70

本页小计 9581.70

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\宿舍楼的建筑及安装工
程【家具及柜体】 标段： 第41页 共49页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

体；加深加粗全无磁导轨式四层
快餐盘专用层架；配两台带锁止
功能推车；隐藏式发热体，热风
循环，保证柜体内部温度均匀，
精确控温，防止过热或者过压；
子弹头柜脚；带独立温度显示
器；
4、材质材料：箱体、层架等有可
能与餐具接触的材料符合GB 
4806.1-2016《食品安全国家标
准 食品接触材料及制品通用安全
要求》。
5.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

73 自编0002073
四门保洁柜 
1200*500*1800

1.面板采用厚度≥1.2mm304#不
锈钢制作
2.面板及层板板下均采用厚度≥
1.2mm304#厚不锈钢U型加强筋加
固；
3.柜门采用上翻式滑动结构，方
便使用，减少噪音；
4.采用厚度≥1.2mm304#φ51不
锈钢圆管管做支撑立柱；
5.台脚处连接不锈钢可调子弹
脚，可调节高度              
   
6.台面底部用厚度≥1.2mm304#
不锈钢封底，与人体可接触部位

台 2 2275.34 4550.68

本页小计 4550.68

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\宿舍楼的建筑及安装工
程【家具及柜体】 标段： 第42页 共49页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

全部圆弧或包封处理，安全、美
观、干净卫生。
7.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

74 自编0002074 双星盆台 1400*700*950

1.面板采用厚度≥1.2mm304#不
锈钢制作
2.面板及层板板下均采用厚度≥
1.2mm304#厚不锈钢U型加强筋加
固；
3.柜门采用上翻式滑动结构，方
便使用，减少噪音；
4.采用厚度≥1.2mm304#φ51不
锈钢圆管管做支撑立柱；
5.台脚处连接不锈钢可调子弹
脚，可调节高度              
   
6.台面底部用厚度≥1.2mm304#
不锈钢封底，与人体可接触部位
全部圆弧或包封处理，安全、美
观、干净卫生。
7.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

台 3 1444.66 4333.98

75 自编0002075 收餐台 1300*700*950  

1.面板采用厚度≥1.2mm304#不
锈钢制作，不垫木板；下层板采
用厚度≥1.2mm304#不锈钢制
作；
2.采用Φ51mm，厚度≥

台 1 758.45 758.45

本页小计 5092.43

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\宿舍楼的建筑及安装工
程【家具及柜体】 标段： 第43页 共49页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

1.2mm304#不锈钢圆管做支撑立
柱；
3.台脚配不锈钢可调子弹脚。
4.台面底部用厚度≥1.2mm304#
不锈钢封底，与人体可接触部位
全部圆弧或包封处理，安全、美
观、干净卫生。
5.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

76 自编0002076 低噪音风柜 11kw/380v

1、380V/11KW,箱体双层设计，
隔音材料填充，多翼式叶轮连优
质轴承，全铜芯电机，风量大，
噪音低；
2、风量20000～25391m3 /h，全
压695.4～768.6Pa，转速≤
800r/min。
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

台 1 7458.06 7458.06

77 自编0002077 低噪音风柜 5.5kw/380v

1、380V/5.5KW,箱体双层设计，
隔音材料填充，多翼式叶轮连优
质轴承，全铜芯电机，风量大，
噪音低
2、风量11800～16900m3 /h，全
压640～480Pa，转速≤920r/min
。
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及

台 1 6193.98 6193.98

本页小计 13652.04

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\宿舍楼的建筑及安装工
程【家具及柜体】 标段： 第44页 共49页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

规，并满足招标人使用功能要求

78 自编0002078 油烟净化器  24000m3

1.采用静电净化。净化处理≥
24000立方/小时。额定风量下净
化效率＞90%，额定风量下油烟排
放浓度＜0.9mg/m3 ；
2.外壳采用碳钢喷塑工艺；
3.排放油烟达到超低排放标准。
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

台 1 8722.14 8722.14

79 自编0002079 油烟净化器  10000m3

1.采用静电净化。净化处理≥
10000立方/小时。额定风量下净
化效率＞90%，额定风量下油烟排
放浓度＜0.9mg/m3 ；
2.外壳采用碳钢喷塑工艺；
3.排放油烟达到超低排放标准。
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

台 1 8848.54 8848.54

80 030702001080 不锈钢横风管 

1、板材：201#不锈钢，厚度≥
1.2mm；
2、接口采用激光切割制作，并采
用密封胶防漏油处理
3、风管四壁采用剪刀筋做加强处
理
4、风管接头采用12mm201#不锈
钢螺丝连接紧固。            
                           
                           

m2 187.00 288.93 54029.91

本页小计 71600.59

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\宿舍楼的建筑及安装工
程【家具及柜体】 标段： 第45页 共49页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

                           
                           
   5、弯头面积按照直管面积
1.5 倍计算                 
                           
                           
                           
                           
              6、工程量：按
实际完工量结算
5.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

81 自编0002081
星三角启动保护器 11-15kw
专用

1、箱体采用厚度≥1.0mm国标钢
板制作                     
                           
                           
                           
   2、电器元件采用国标配件  
                           
                           
                           
                           
              3、变频启动，
有效保护电机的运行及使用寿
命，                       
                           
                           
                         2

台 1 3431.07 3431.07

本页小计 3431.07

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\宿舍楼的建筑及安装工
程【家具及柜体】 标段： 第46页 共49页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

、配置有缺相、过载、漏电保护
等功能，
2.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

82 自编0002082
星三角启动保护器 5.5-
7.5kw专用

1、箱体采用厚度≥1.0mm 国标
钢板制作                   
                           
                           
                           
   2、电器元件采用国标配件  
                           
                           
                           
                           
              3、变频启动，
有效保护电机的运行及使用寿
命，                       
                           
                           
                         2
、配置有缺相、过载、漏电保护
等功能，
2.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

台 1 948.06 948.06

83 自编0002083 支架及减震 
1、镀锌40角钢焊接制作，配专用
减震器。
2.其他未尽事宜详见施工图设计

套 4 948.06 3792.24

本页小计 4740.30

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\宿舍楼的建筑及安装工
程【家具及柜体】 标段： 第47页 共49页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

84 自编0002084 三角支架 

1、镀锌40角钢焊接制作。
2.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

套 20 94.81 1896.20

85 自编0002085 吊架

1.采1、镀锌40角钢焊接制作。
2.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

套 5 90.29 451.45

86 自编0002086 油烟检测仪

1、主控芯片：STM32   
2、液晶屏：分辨率256*160  
3、网络：全网通4G  
4、电源：20VAC50/60Hz
5、功率：8w      
6、检测原理：激光散射     
7、油烟浓度测量精度：≦100ug
 /m3  ± 15ug /m3             
                           
                           
                           
        8、油烟测量浓度量
程：0-50mg/m3          
9、非甲烷总羟测量原理：固态聚
合物电化学
10、非甲烷总羟测量精度：
0.1mg/m3            
11、非甲烷总羟检测范围：0-
100mg/m3  

套 2 3665.83 7331.66

本页小计 9679.31

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\宿舍楼的建筑及安装工
程【家具及柜体】 标段： 第48页 共49页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

12、油烟过滤器：过滤网+出油结
构  
13.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

87 自编0002087 电子灭蝇灯 30W

1、输入电压(V) 220；
2、额定功率(W) 55；
3、电网电压(V) 2000~2500；
4、电网电流(mA) 10~15；
5、灯管尺寸(mm) 400；
6、诱虫灯管(支) 15W*2。
7.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

盏 11.000 234.76 2582.36

88 自编0002088 消毒杀菌灯  30w

1、220V/30W，T8灯管，适用面
积30平方米
2.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

盏 13.000 162.53 2112.89

89 自编0002089 风幕机 1600*170*192mm

1、电压：220V
2、频率：50HZ
3、风速：≥9m/s
4、风量：≥2000m3 /h
5、噪音 47 分贝以下
6、输入功率：≥160W
7、安装高度：2 米-3 米
8.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

套 1 2844.17 2844.17

本页小计 7539.42

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\宿舍楼的建筑及安装工
程【家具及柜体】 标段： 第49页 共49页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

  分部小计     362621.80  

本页小计

合　　计 1083746.35

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



单 价 措 施 项 目 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\宿舍楼的建筑及安装工程【家
具及柜体】 标段： 第1页 共1页

序 号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

本页小计

合　　计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



总 价 措 施 项 目 清 单 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\宿舍楼的建筑
及安装工程【家具及柜体】 标段： 第1页 共1页

序 号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
（%）

金额
（元）

调整费率
(%)

调整后
金额(元)

备注

1 0117070011064 安全文明施工费   12298.46  

1.1 ① 环境保护费
分部分项工程及单价措施项目
(定额人工费+定额机械费)

0.55 973.26  

1.2 ② 文明施工费
分部分项工程及单价措施项目
(定额人工费+定额机械费)

1.35 2388.91  

1.3 ③ 安全施工费
分部分项工程及单价措施项目
(定额人工费+定额机械费)

2.1 3716.08  

1.4 ④ 临时设施费
分部分项工程及单价措施项目
(定额人工费+定额机械费)

2.95 5220.21  

2 0117070021065 夜间施工增加费   849.39  

3 0117070031066 非夜间施工照明    

4 0117070041067 二次搬运费   407.00  

5 0117070051068 冬雨季施工增加费   637.04  

6 0117070061069
地上、地下设施、建筑物的临
时保护设施

   

7 0117070071070 已完工程及设备保护费    

8 0117070081071 工程定位复测费   159.26  

合　　计 14351.15 - - -

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注:1“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
   2 按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。                                 
                                                                                                                                                          表-11



其 他 项 目 清 单 与 计 价 汇 总 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\宿舍楼
的建筑及安装工程【家具及柜体】 标段： 第1页 共1页

序号 项 目 名 称 金额（元） 结算金额(元) 备注

1 暂列金额  明细详见表-12-1

2 暂估价   

2.1 材料(工程设备)暂估价/结算价 - 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价/结算价  明细详见表-12-3

3 计日工  明细详见表-12-4

4 总承包服务费  明细详见表-12-5

合　　计 -

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。                                                                          表-12



规 费 、 税 金 项 目 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\宿舍楼的
建筑及安装工程【家具及柜体】 标段： 第1页 共1页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率（％） 金额(元)

1 规费
分部分项定额人工费+单价措施项

目定额人工费
176956.24 4.8 8493.90

2 销项增值税额

分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费+规费+按实计算费用+创优
质工程奖补偿奖励费-按规定不计
税的工程设备金额-除税甲供材料

（设备）费

1106591.40 9 99593.23

3 附加税

分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费+规费+按实计算费用+创优
质工程奖补偿奖励费-按规定不计
税的工程设备金额-除税甲供材料

（设备）费

1106591.40 0.313 3463.63

合计 111550.76

编制人（造价人员）：                                    复核人（造价工程师）：

                                                                                                                                   表-13



单 位 工 程 投 标 报 价 汇 总 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\空调与零星拆改【
安装工程】 标段： 第1页 共1页

序号 汇总内容 金  额（元） 其中:暂估价(元)

1 分部分项及单价措施项目 88092.00  

 原暖通拆除 88092.00  

2 总价措施项目 537.79 -

2.1 其中：安全文明施工费 460.87 -

3 其他项目  -

3.1 其中：暂列金额  -

3.2 其中：专业工程暂估价  -

3.3 其中：计日工  -

3.4 其中：总承包服务费  -

4 规费 318.30 -

5 创优质工程奖补偿奖励费  -

6 税前不含税工程造价 88948.09 -

6.1 其中：除税甲供材料（设备）费  -

7 销项增值税额 8005.33 -

8 附加税 278.41 -

 招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税 97231.83  

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
                                                                                                                                   表-04 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\空调与零星拆改【安装
工程】 标段： 第1页 共2页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

  原暖通拆除       

1 自编001
拆除曲臂式开窗机和增加多
点锁

拆除并运输至甲方指定地点 项 1 2000.00 2000.00

2 自编002
拆除净化区回风管的玻璃幕
墙

拆除并运输至甲方指定地点 项 1 2000.00 2000.00

3 自编003
拆除洁净空调区域的原中央
空调

拆除并运输至甲方指定地点 项 1 2000.00 2000.00

4 自编004 更换电梯门

1.拆除已有喷塑门并安装304不锈
钢门
其他未尽事宜详见施工图设计、
施工招标文件、现场标准及规，
并满足招标人使用功能要求

个 3 2000.00 6000.00

5 自编005 消防箱拆除嵌入墙内
1、墙体开洞 
2、更换消防管接头  
3、墙体恢复与抹灰

个 8 700.00 5600.00

6 自编001006 中央空调的移机与改装

按现有效果图、装饰施工图确定
的空调位置将原有各个房间的中
央空调移动，包含人机材风管利
所有费用

项 1 44700.00 44700.00

7 030501003007 温控器

1.温控器
2.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 72 40.00 2880.00

8 030408002008 门禁控制线 RVVP-6X1.0

1.名称：控制线
2.材质、规格：RVV-7*0.5
3.配置形式及部位：综合考虑
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及

m 720.00 22.92 16502.40

本页小计 81682.40

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\空调与零星拆改【安装
工程】 标段： 第2页 共2页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

规，并满足招标人使用功能要求

9 030411004009 电线WDZC-BYJ-2.5

1.名称：电线WDZC-BYJ-2.5 
2.配线形式 ：综合考虑
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 360.00 3.22 1159.20

10 030411001010 配管JDG20

1.名称：配管 
2.材质 ：紧定管
3.规格 ：JDG20
4.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 180.00 20.28 3650.40

11 030608009011 多联机系统调试

1.多联机系统调试
2.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

系统 1 1600.00 1600.00

  分部小计     88092.00  

本页小计 6409.60

合　　计 88092.00

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



单 价 措 施 项 目 清 单 与 计 价 表
工程名称： 河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\空调与零星拆改【安装工程】 标段： 第1页 共1页

序 号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

本页小计

合　　计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



总 价 措 施 项 目 清 单 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\空调与零星拆
改【安装工程】 标段： 第1页 共1页

序 号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
（%）

金额
（元）

调整费率
(%)

调整后
金额(元)

备注

1 0313020011083 安全文明施工费   460.87  

1.1 ① 环境保护费
分部分项工程及单价措施项目
(定额人工费+定额机械费)

0.55 36.47  

1.2 ② 文明施工费
分部分项工程及单价措施项目
(定额人工费+定额机械费)

1.35 89.52  

1.3 ③ 安全施工费
分部分项工程及单价措施项目
(定额人工费+定额机械费)

2.1 139.26  

1.4 ④ 临时设施费
分部分项工程及单价措施项目
(定额人工费+定额机械费)

2.95 195.62  

2 0313020021084 夜间施工增加费   31.83  

3 0313020041085 二次搬运费   15.25  

4 0313020051086 冬雨季施工增加费   23.87  

5 0313020081087 工程定位复测费   5.97  

合　　计 537.79 - - -

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注:1“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
   2 按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。                                 
                                                                                                                                                          表-11



其 他 项 目 清 单 与 计 价 汇 总 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\空调与
零星拆改【安装工程】 标段： 第1页 共1页

序号 项 目 名 称 金额（元） 结算金额(元) 备注

1 暂列金额  明细详见表-12-1

2 暂估价   

2.1 材料(工程设备)暂估价/结算价 - 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价/结算价  明细详见表-12-3

3 计日工  明细详见表-12-4

4 总承包服务费  明细详见表-12-5

合　　计 -

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。                                                                          表-12



规 费 、 税 金 项 目 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\空调与零
星拆改【安装工程】 标段： 第1页 共1页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率（％） 金额(元)

1 规费
分部分项定额人工费+单价措施项

目定额人工费
6631.20 4.8 318.30

2 销项增值税额

分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费+规费+按实计算费用+创优
质工程奖补偿奖励费-按规定不计
税的工程设备金额-除税甲供材料

（设备）费

88948.09 9 8005.33

3 附加税

分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费+规费+按实计算费用+创优
质工程奖补偿奖励费-按规定不计
税的工程设备金额-除税甲供材料

（设备）费

88948.09 0.313 278.41

合计 8602.04

编制人（造价人员）：                                    复核人（造价工程师）：

                                                                                                                                   表-13



单 位 工 程 投 标 报 价 汇 总 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\空调与零星拆改【
零星项目】 标段： 第1页 共1页

序号 汇总内容 金  额（元） 其中:暂估价(元)

1 分部分项及单价措施项目 36558.38  

2 总价措施项目 397.41 -

2.1 其中：安全文明施工费 340.57 -

3 其他项目  -

3.1 其中：暂列金额  -

3.2 其中：专业工程暂估价  -

3.3 其中：计日工  -

3.4 其中：总承包服务费  -

4 规费 235.21 -

5 创优质工程奖补偿奖励费  -

6 税前不含税工程造价 37191.00 -

6.1 其中：除税甲供材料（设备）费  -

7 销项增值税额 3347.19 -

8 附加税 116.41 -

 招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税 40654.60  

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
                                                                                                                                   表-04 



分 部 分 项 工 程 量 清 单 与 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\空调与零星拆改【零星
项目】 标段： 第1页 共1页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

1 030404034001 空调开关

1.名称 ：空调开关
2.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

个 72 42.27 3043.44

2 030411004002 电线WDZC-RVS-2*2.5

1.名称：电线WWDZC-RVS-2*2.5
2.配线形式 ：综合考虑
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 725.00 6.24 4524.00

3 030411004003 电线WDZC-BYJ-4

1.名称：电线WDZC-BYJ-4
2.配线形式 ：综合考虑
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 4889.50 5.77 28212.42

4 030411004004 电线WDZC-BYJ-2.5

1.名称：电线WDZC-BYJ-2.5 
2.配线形式 ：综合考虑
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 63.14 3.22 203.31

5 030411004005 电线WDZC-BYJ-6

1.名称：电线WDZC-BYJ-6
2.配线形式 ：综合考虑
3.其他未尽事宜详见施工图设计
、施工招标文件、现场标准及
规，并满足招标人使用功能要求

m 86.11 6.68 575.21

本页小计 36558.38

合　　计 36558.38

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



单 价 措 施 项 目 清 单 与 计 价 表
工程名称： 河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\空调与零星拆改【零星项目】 标段： 第1页 共1页

序 号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

本页小计

合　　计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。                                                                             表-08 



总 价 措 施 项 目 清 单 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\空调与零星拆
改【零星项目】 标段： 第1页 共1页

序 号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
（%）

金额
（元）

调整费率
(%)

调整后
金额(元)

备注

1 0313020011093 安全文明施工费   340.57  

1.1 ① 环境保护费
分部分项工程及单价措施项目
(定额人工费+定额机械费)

0.55 26.95  

1.2 ② 文明施工费
分部分项工程及单价措施项目
(定额人工费+定额机械费)

1.35 66.15  

1.3 ③ 安全施工费
分部分项工程及单价措施项目
(定额人工费+定额机械费)

2.1 102.91  

1.4 ④ 临时设施费
分部分项工程及单价措施项目
(定额人工费+定额机械费)

2.95 144.56  

2 0313020021094 夜间施工增加费   23.52  

3 0313020041095 二次搬运费   11.27  

4 0313020051096 冬雨季施工增加费   17.64  

5 0313020081097 工程定位复测费   4.41  

合　　计 397.41 - - -

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注:1“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
   2 按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。                                 
                                                                                                                                                          表-11



其 他 项 目 清 单 与 计 价 汇 总 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\空调与
零星拆改【零星项目】 标段： 第1页 共1页

序号 项 目 名 称 金额（元） 结算金额(元) 备注

1 暂列金额  明细详见表-12-1

2 暂估价   

2.1 材料(工程设备)暂估价/结算价 - 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价/结算价  明细详见表-12-3

3 计日工  明细详见表-12-4

4 总承包服务费  明细详见表-12-5

合　　计 -

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。                                                                          表-12



规 费 、 税 金 项 目 计 价 表

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\空调与零
星拆改【零星项目】 标段： 第1页 共1页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率（％） 金额(元)

1 规费
分部分项定额人工费+单价措施项

目定额人工费
4900.31 4.8 235.21

2 销项增值税额

分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费+规费+按实计算费用+创优
质工程奖补偿奖励费-按规定不计
税的工程设备金额-除税甲供材料

（设备）费

37191.00 9 3347.19

3 附加税

分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费+规费+按实计算费用+创优
质工程奖补偿奖励费-按规定不计
税的工程设备金额-除税甲供材料

（设备）费

37191.00 0.313 116.41

合计 3698.81

编制人（造价人员）：                                    复核人（造价工程师）：

                                                                                                                                   表-13



 承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装
修\办公楼装饰及安装工程【1F建筑工程】

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 在京东/天猫商城的商品编号 备注

1 湿拌砌筑砂浆 m3 6.35 343.74  

2 加气混凝土砌块 m3 78.99 255.00  

3 水 m3 24.412 4.66  

4 HPB300钢筋 φ≤10 t 0.68 399.15  

5 其他材料费 元 4115.145 1.00  

6 预制过梁 m3 0.138 1100.00  

7 商品混凝土 C30 m3 0.005 485.26  

8 干混砌筑砂浆 t 0.004 343.74  

9 汽油(机械) L 0.009 6.50  

10 水泥板 m2 0.399 99.60  

11 湿拌抹灰砂浆 m3 0.27 343.74  

12 圆钢 φ6.5 kg 0.666 3.9915  

13 铜丝 kg 0.031 19.09  

14 白水泥 kg 48.18 0.60  

15 万能胶 kg 32.787 13.28  

16 玻璃胶 支 39.263 8.23  

17 型钢 综合 kg 1507.804 3.45  

18 螺栓 个 732.549 0.25  

19 纸面石膏板 9.5mm厚 m2 48.320 6.78  

20 水泥 32.5 kg 9142.807 0.34071  

21 炉渣 m3 1.595 50.00  

22 生石灰 kg 130.159 0.15  

23 铝型材 kg 155.46 22.70  
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 承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装
修\办公楼装饰及安装工程【1F建筑工程】

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 在京东/天猫商城的商品编号 备注

24 铁件 kg 38.237 4.15  

25 双面玻镁岩棉手工板 50厚 m3 311.452 187.50
外层彩钢为山东晋钢、天津新宇、
河北京华、山东华丰

 

26 塑料膨胀螺栓 套 2181.88 0.44  

27 锡纸 m2 425.47 0.83  

28 界面剂 kg 27.27 2.08  

29 金属面石膏岩棉夹芯板 m3 2.596 82.18  

30 石灰膏 m3 3.08 120.00  

31 12mm厚阻燃板 m2 23.762 78.00  

32 9mm厚阻燃板 m2 19.222 55.74  

33 锯材 综合 m3 0.263 2053.00  

34 胶合板 3mm m2 4.65 12.53  

35 金属角线 30×12×2 m 17.536 2.49  

36 成品镜面 5mm厚 m2 3.616 68.00  

37 成品腻子膏 耐水性 (Y) kg 1242.78 2.10  

38 XY401粘接剂 kg 8.811 9.96  

39 二甲苯 kg 5.580 7.50  

40 软蜡 kg 0.675 9.13  

41 PVC踢脚板 m2 30.249 18.10  

42 装配式U形轻钢龙骨 m2 302.553 35.00  

43 加工铁件 kg 151.951 4.30  
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 承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装
修\办公楼装饰及安装工程【1F建筑工程】

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 在京东/天猫商城的商品编号 备注

44 立得时胶 kg 2.167 13.28  

45 室内乳胶漆底漆 kg 5.336 8.00  

46 室内乳胶漆面漆 kg 12.768 10.00  

47 黑钛钢板踢脚 m2 3.289 75.36  

48 门槛石板 m2 6.391 145.00  

49 中砂 m3 7.65 208.74  

50 粘结剂 791 kg 78.760 5.81  

51 自流平底漆 kg 74.30 21.58  

52 自流平面漆 kg 50.53 45.65  

53 2mm厚PVC地板 m2 381.320 54.00  

54 聚合物水泥(JS)防水涂料 Ⅱ型 kg 1225.68 5.81  

55 商品混凝土 C20 m3 4.20 465.56  

56 环氧渗透底漆 kg 24.558 21.58  

57 环氧渗透底漆固化剂 kg 3.527 13.28  

58 金刚石砂轮片 φ400 片 3.206 15.00  

59 干粉型粘结剂 kg 332.791 3.74  

60 膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×75 套 12.294 0.24  

61 不锈钢焊丝 kg 0.127 13.28  

62 不锈钢格栅 m2 2.545 113.00  

63 不锈钢板 1.2mm m2 1.79 246.00  

64 合页 副 80.33 1.25  

65 膨胀螺栓 M8 套 327.64 0.24  

66 定门器 套 17.63 18.20  
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 承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装
修\办公楼装饰及安装工程【1F建筑工程】

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 在京东/天猫商城的商品编号 备注

67 执手锁 把 17.63 27.30  

68 不锈钢上下帮 m 15.56 49.80  

69 不锈钢轨道 m 31.13 208.20  

70 地脚 个 66.07 2.32  

71 膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×80 套 66.07 0.26  

72 膨胀螺栓 套 39.119 0.14  

73 甲级钢质防火门 m2 6.776 400.00  

74 乙级钢质防火门 m2 2.154 430.00  

75
内墙乳胶漆底漆（三棵树、多乐士、
紫荆花）

kg 116.03 11.80  

76
内墙乳胶漆面漆（三棵树、多乐士、
紫荆花）

kg 277.69 14.50  

77 纸面石膏板 9.5mm厚（泰山 龙牌 ） m2 311.691 30.78  

78
室内无机涂料底漆（三棵树、多乐士
、紫荆花）

kg 57.76 16.67  

79
室内无机涂料面漆（三棵树、多乐士
、紫荆花）

kg 139.59 16.67  

80
750*1500仿石材墙砖（东鹏、鹰牌、
诺贝尔、蒙娜丽莎、马可波罗）

m2 53.519 214.40 
1.鹰牌： 10029076377188
2.诺贝尔： 10068174223887
3.马可波罗： 10069580198674

 

81 实木装饰门带套（升达 千川 美星） m2 39.21 794.64  

82 人造窗台石（德高） m2 23.266 163.00  

83 装配式U形轻钢龙骨（泰山 龙牌 ） m2 287.701 35.00  

84 钢化玻璃 12mm m2 29.412 140.00  
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 承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装
修\办公楼装饰及安装工程【1F建筑工程】

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 在京东/天猫商城的商品编号 备注

85 双面玻镁岩棉手工板 100厚 m3 1.20 2576.40  

86 木工板 12mm m2 69.23 21.413934  

87 乳胶 kg 21.01 5.81  

88 不锈钢板 1mm m2 18.02 115.20  

89 花岗石装饰线 宽150×60 m 15.629 98.00  

90 合金钢钻头 综合 个 0.126 8.30  

91 不锈钢卡口槽 m 2.20 7.54  

92 岩棉板 m3 10.714 2576.40  

93 防潮板 m2 38.46 136.00  

94 地砖800*800 m2 439.82 108.00
1.斯奇:55118134879
2.弗洛米：70901014682
3 圣凯罗:10080963321847

 

95 麻刀 kg 7.77 3.32  

96 纸筋 kg 7.19 0.83  

97 细砂 m3 1.70 120.00  

98 墙面木饰面专用 m2 58.54 97.42  

99 400*800墙砖（卫生间） m2 64.62 138.00
1.圣凯罗： 10043549177356
2.斯奇： 10091448379234
3.弗洛米： 10071817725630

 

100 成品钢质门 m2 10.77 750.00  

101 成品腻子膏 一般型(Y) kg 1409.68 1.80  

102 不锈钢板 50MM m2 9.45 130.00  

103 大理石板 厚20mm m2 275.4 280.00  

104 不锈钢连接件 石材挂件 套 1784.7 4.15  
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 承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装
修\办公楼装饰及安装工程【1F建筑工程】

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 在京东/天猫商城的商品编号 备注

105 膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M6×85 套 1784.7 0.18  

106 不锈钢钢管 φ50 m 36.146 28.80  
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 承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装
修\办公楼装饰及安装工程【1F安装工程】

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 在京东/天猫商城的商品编号 备注

1 总配电箱 1APM1  225KW 台 1.000 1800.00  

2 配电箱1AL1 20.8kw 台 1.000 750.00  

3 配电箱1AR1 28.8kw 台 1.000 1050.00  

4 热镀锌槽式钢制桥架-200*100 m 47.046 30.90  

5 热镀锌槽式钢制桥架-300*150 m 31.148 70.13  

6 JDG20管 m 42.889 5.18  

7 镀锌钢管 RC20 m 226.579 7.89  

8 控制电缆 WDZC-KVVP-5*1.5 m 212.582 9.68  

9 电力电缆 WDZC-YJY-4*2.5 m 17.958 10.71  

10 电力电缆 WDZC-YJY-3*25+2*16 m 23.190 94.60  

11 电力电缆 WDZC-YJY-4*35+1*16 m 17.806 86.00  

12 电力电缆 WDZC-YJY-4*50+1*25 m 22.291 187.37  

13 电力电缆 WDZC-YJY-5*16 m 47.197 70.79  

14 绝缘电线 WDZC-BYJ-2.5 m 3085.572 2.01  

15 绝缘电线 WDZC-BYJ-4 m 4477.652 4.32  

16 绝缘电线 WDZN-RYS-2*2.5 m 207.501 2.94  

17 干包式电力电缆头  截面 ≤10mm2 个 24.000 25.00  

18 干包式电力电缆头  截面 ≤16mm2 个 4.000 30.00  

19 干包式电力电缆头  截面 ≤35mm2 个 4.000 60.00  

20 干包式电力电缆头  截面 ≤50mm2 个 4.000 40.00  

21 300mm*300mm换气扇 48w 台 2.000 128.00  

22 LED平板洁净灯-40W 套 23.230 108.00  

23 LED平板洁净灯-60W 套 20.200 133.00  
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 承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装
修\办公楼装饰及安装工程【1F安装工程】

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 在京东/天猫商城的商品编号 备注

24
安全出口指示灯(A型)-LED光
源,1W,36V

套 6.060 59.00  

25
壁装室外型应急照明灯(A型)-LED光
源,6W,36V,防护等级IP67

套 3.030 1000.00  

26 防爆应急双管荧光灯 套 1.616 31.50  

27 保险盒 个 19.380 5.88  

28 控制按钮带主令功能(防爆型) 只 2.040 120.00  

29 控制按钮带主令功能 只 5.100 35.00  

30 办公位组合插座盒-250V,10A 个 1.000 75.00  

31
单相二极带三极插座(错位)-
250V,10A

套 23.460 52.85  

32 单相三极插座-250V,16A 套 43.860 20.80  

33 防爆型插座-250V,10A 个 1.020 3.91  

34 感应龙头插座-250V,10A 个 1.020 66.60  

35 密闭型插座-250V,10A 个 2.040 22.00  

36 钢制接线盒 86 个 291.720 2.94  

37 桥架接地扁钢 40*4 m 81.291 6.91  

38 槽钢 kg 516.750 4.09  

39 角钢 kg 206.700 4.12  

40 火灾声光报警器 个 2.000 121.50  

41 其他材料费 元 12.138 1.00  

42 304不锈钢地漏 DN50 个 4.040 41.40  

43 塑料给水管 PPR-DN20 m 96.186 2.20  

44 室外塑料给水管热熔管件 PPR-DN20 个 26.687 5.72  
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 承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装
修\办公楼装饰及安装工程【1F安装工程】

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 在京东/天猫商城的商品编号 备注

45 塑料给水管 PPR-DN25 m 42.626 3.90  

46 室外塑料给水管热熔管件 PPR-DN25 个 11.827 3.90  

47 塑料给水管 PPR-DN32 m 25.918 5.40  

48 室外塑料给水管热熔管件 PPR-DN32 个 7.191 5.40  

49 塑料给水管 PPR-DN40 m 22.154 7.70  

50 室外塑料给水管热熔管件 PPR-DN40 个 6.429 7.70  

51 塑料给水管 UPVC100 m 60.951 19.50  

52 室外塑料给水管粘接管件 UPVC100 个 16.394 19.50  

53 塑料给水管 UPVC75 m 4.060 12.20  

54 室外塑料给水管粘接管件 UPVC75 个 1.124 12.20  

55 塑料给水管 UPVC50 m 46.461 8.60  

56 室外塑料给水管粘接管件 UPVC50 个 13.027 8.60  

57 卫生级304不锈钢管DN20 m 73.185 13.44  

58 给水室内钢管焊接管件 DN20 个 7.497 9.75  

59 难燃B1级闭孔橡塑保温管壳 m3 1.134 1130.00  

60 截止阀 DN20 个 13.130 57.76  

61 球阀 DN20 个 11.110 25.09  

62 PPR/304不锈钢转接头 DN20 个 24.000 14.00  

63 碳钢穿墙套管 DN100 m 5.150 23.00  

64 瓷蹲式大便器低水箱及配件 套 4.040   

65 金属软管 D15 根 6.060 12.60  

66 角型阀(带铜活) DN15 个 6.060 20.70  
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 承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装
修\办公楼装饰及安装工程【1F安装工程】

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 在京东/天猫商城的商品编号 备注

67
瓷蹲式大便器 (九牧、惠达、箭牌、
鹰牌)

个 4.040 651.20
1.箭牌： 10036726494494
2.惠达： 18373062150
3 九牧：59227003154

 

68 瓷蹲式大便器高水箱及配件 套 2.020 150.00  

69
瓷蹲式大便器(九牧、惠达、箭牌、
鹰牌)

个 2.020 900.00  

70 小便器排水附件 套 3.030 10.00  

71 小便器冲水连接管 DN15 根 3.030 20.00  

72 角式长柄截止阀 DN15 个 3.030 524.00  

73
挂式小便器(九牧、惠达、箭牌、鹰
牌)

个 3.030 1114.85
1.九牧： 10051457283544
2.箭牌：66507170539

 

74 存水弯 塑料 S型 dn50 个 1.313 9.86  

75 长颈水嘴 DN15 个 4.343 32.00  

76 排水栓带链堵 套 1.313   

77
成品拖布池(九牧、惠达、箭牌、鹰
牌)

套 1.313 140.00  

78 洗涤盆排水附件 套 3.030 75.00  

79 洗涤盆托架 -40×5 副 3.030 30.00  

80 洗涤盆（九牧、惠达、箭牌、鹰牌） 个 3.030 300.00  

81 白水泥 kg 0.294 0.60  

82 水泥 32.5 kg 23.659 0.34071  

83 水 m3 0.121 4.66  

84 中砂 m3 0.051 208.74  

85 白色人造石 m2 2.996 99.60  
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 承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装
修\办公楼装饰及安装工程【1F安装工程】

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 在京东/天猫商城的商品编号 备注

86
洗手盆龙头(九牧、惠达、箭牌、鹰
牌)

个 3.030 336.23
1.箭牌：62037044571
2.九牧： 100025769337
3 惠达： 10040656684834

 

87 换气扇(九牧、惠达、箭牌、鹰牌) 台 2.000 152.30  

88
CY-1F-1臭氧发生器 臭氧量:20g/h 
电机功率:0.34kw/220v

台 1.000 6000.00  

89
JP-1F-1中效排风机箱 风
量:1523m3/h 电机功率:1.1kw/380v 
余压:420pa

台 1.000 4600.00  

90
AHU-1F-1组合式空调机组 送风机段
风量:2000m3/h 机外余压:850Pa;电
机功率:3kw/380v

台 1.000 12000.00 品牌为： 国祥 天加 约克  

91
PF-1F-1斜流排风风机 风
量:800m3/h 余压:250Pa 电机功
率:0.18kw/380v

台 1.000 1200.00  

92
PF-1F-2斜流排风风机风
量:1500m3/h 余压:270Pa 电机功
率：0.37kw/380v

台 1.000 1400.00  

93
PF-1F-3事故排风风机 风
量:1300m3/h 余压:250Pa 电机功
率:0.25kw/380v

台 1.000 1400.00  

94
GK-1防爆挂式空调 制冷量:4800w 两
匹

套 1.000 5800.00  

95 镀锌钢板 δ=0.5mm m2 271.037 57.17  

96 镀锌钢板 δ=0.6mm m2 27.722 63.12  

97 304不锈钢板 δ=0.5mm m2 5.627 140.23  

98 PP风管 φ110; m 50.349 15.68  

99 难燃B1级闭孔橡塑保温板 m3 8.871 778.00  

100 70℃防火阀-250*200 个 1.010 115.00  
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 承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装
修\办公楼装饰及安装工程【1F安装工程】

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 在京东/天猫商城的商品编号 备注

101 70℃防火阀-320*250 个 1.010 133.00  

102 70℃防火阀-400*200 个 1.010 137.00  

103 电动密闭阀-200*200 个 1.010 222.00  

104 电动密闭阀-320*200 个 3.030 243.60  

105 电动密闭阀-400*200 个 1.010 258.00  

106 电动密闭阀-500*200 个 1.010 276.00  

107 对开多叶调节阀-320*200 个 2.020 128.60  

108 止回阀-250*250 个 3.030 120.00  

109 单层百叶风口-500*200 铝合金喷塑 个 1.010 36.00  

110 单层百叶风口-200*200 铝合金喷塑 个 5.050 18.00  

111
高效送风口SC1 额定风量：500m3/h 
接管尺寸：200*200

个 3.030 566.00  

112
高效送风口SC2 额定风量：1000m3/h 
接管尺寸：320*200

个 2.020 754.00  

113 回风口P1 规格：320*250 碳钢 个 4.040 108.00  

114 微压差计 0~50pa 个 4.000 8.67  

115
万向排气罩(配密闭式对开多叶调节
阀) 材质：PP 接管尺寸：Φ100

个 2.000 488.00  

116 不锈钢排风罩 尺寸:600*600 不锈钢 个 1.300 1860.00  

117 脱氧亚磷无缝铜管 φ9.5 m 11.880 17.64  

118 脱氧亚磷无缝铜管 φ12.7 m 27.040 23.80  

119 脱氧亚磷无缝铜管 φ15.88 m 11.880 30.38  

120 脱氧亚磷无缝铜管 φ28.6 m 27.040 56.77  
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 承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装
修\办公楼装饰及安装工程【1F安装工程】

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 在京东/天猫商城的商品编号 备注

121 冷凝水管U-PVC DN32 m 14.895 5.75  

122 塑料排水管热熔直接 U-PVC DN32 个 3.975 8.50  

123 塑料给水管 PPR管 DN20 m 8.128 2.20  

124
室内塑料给水管热熔管件 PPR管 
DN20

个 12.160 5.72  

125 型钢 kg 437.115 3.45  

126
塑料排水管 PVC50（联塑、伟星、中
财）

m 14.895 9.90  

127
硬聚氯乙烯塑料管箍 PVC50（联塑、
伟星、中财）

个 1.020 15.00  

128
塑料排水管 PVC110（联塑、伟星、
中财）

m 44.685 29.90  

129
硬聚氯乙烯塑料管箍 PVC110（联塑
、伟星、中财）

个 2.61 39.00  

130
304不锈钢地漏 DN50（九牧、惠达、
箭牌、鹰牌）

个 3.030 41.40  

131 LED灯带 10W/1m/套 m 27.000 36.12  

132 JDG25管 m 19.539 6.10  

133 镀锌钢管 SC150 m 30.488 96.72  

134 镀锌钢管SC32 m 10.455 15.63  

135 镀锌钢管SC50 m 4.305 25.65  

136 电力电缆WDZC-YJY-4*1.5 m 193.122 7.03  

137 电力电缆WDZC-YJY-4*6 m 38.249 22.39  

138 绝缘电线 WDZC-BYJ-6 m 114.419 5.38  

139 雷达人体感应吸顶灯-15W 套 2.020 35.80  
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 承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装
修\办公楼装饰及安装工程【1F安装工程】

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 在京东/天猫商城的商品编号 备注

140 暗装射灯-6W 5000K 套 34.340 23.58
1.松下： 100039092799
2.佛山照明： 100023444955
3 雷士照明： 100015741683

 

141 暗装筒灯-6W 5000K 套 8.080 23.58  

142 防水射灯-6W 4000K 套 16.160 24.57
1.索亚达： 10045597222864
2.松下： 100015009586
3.雷士照明：

 

143 防水筒灯-6W 4000K 套 3.030 24.57  

144 双头筒灯-12W 5000K 套 4.040 92.35  

145 方形LED灯 套 3.030 154.00  

146 防水LED长形灯 套 3.030 185.00  

147 吸顶灯-15W 套 9.090 72.00  

148
向右疏散指示灯(A型)-LED光
源,1W,36V

套 3.030 101.00  

149
向左疏散指示灯(A型)-LED光
源,1W,36V

套 6.060 101.00  

150 应急照明灯(A型)-LED光源,6W,36V 套 11.110 85.00  

151 紫外灯40W 套 2.020 170.00  

152 单联单控跷板开关-250V,10A 只 18.360 20.41
1.西门子： 100003310057
2.施耐德： 100036243165
3 ABB： 100023381363

 

153 单联双控跷板开关-250V,10A 只 2.040 20.41  

154 防爆型单联单控跷板开关-250V,10A 只 2.040 33.00  

155 三联单控跷板开关-250V,10A 只 1.020 40.07
1.西门子： 100003311673
2.施耐德： 100053013099
3 ABB： 100023381375
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 承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装
修\办公楼装饰及安装工程【1F安装工程】

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 在京东/天猫商城的商品编号 备注

156 双联单控跷板开关-250V,10A 只 8.160 30.21
1 西门子： 100005433896
2.施耐德： 100036243093
3 ABB： 100023381253

 

157 应急单开关 只 2.040 33.00  

158 等电位端子盒安装 个 1.005 53.00  

159 铜箔 张 2.937 79.78  

160 基础槽（角）钢 m 5.631 42.44  

161 清扫口DN100 个 2.020 55.00  

162 水龙头DN15 个 1.010 20.00  

163 三联化验龙头DN15 个 12.120 130.00  

164 镀锌钢板δ=0.75mm m2 91.814 75.29  

165 镀锌钢板δ=1.0mm m2 34.140 107.54  

166 70℃防火阀-250*250 个 1.010 122.00  

167 70℃防火阀-320*200 个 1.010 125.00  

168 70℃防火阀-400*160 个 1.010 439.23  

169 70℃防火阀-1250*320 个 2.020 294.00  

170 对开多叶调节阀-200*200 个 2.020 102.00  

171 对开多叶调节阀-250*200 个 1.010 109.00  

172 对开多叶调节阀-250*250 个 1.010 113.00  

173 止回阀-320*250 个 1.010 138.10  

174 回风口P3 规格：500*400 碳钢 个 1.010 146.00  

175 冷凝水管U-PVC DN15 m 14.895 4.10  

176 塑料排水管热熔直接 U-PVC DN15 个 3.975 7.02  

177 焊接钢管 DN32 m 0.318 14.01  
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 承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装
修\办公楼装饰及安装工程【1F安装工程】

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 在京东/天猫商城的商品编号 备注

178 湿拌砌筑砂浆 m3 0.460 343.74  

179 标准砖 千匹 1.066 533.98  

180 刚性阻燃管 PE20 m 1020.566 1.30  

181 刚性阻燃管 PE25 m 990.998 1.60  
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 承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装
修\办公楼装饰及安装工程【2F建筑工程】

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 在京东/天猫商城的商品编号 备注

1 湿拌砌筑砂浆 m3 4.408 343.74  

2 加气混凝土砌块 m3 54.825 255.00  

3 水 m3 15.502 4.66  

4 HPB300钢筋 φ≤10 t 0.475 399.15  

5 其他材料费 元 2848.215 1.00  

6 预制过梁 m3 0.128 1100.00  

7 商品混凝土 C30 m3 0.005 485.26  

8 干混砌筑砂浆 t 0.004 343.74  

9 汽油(机械) L 0.009 6.50  

10 水泥板 m2 1.00 99.60  

11 湿拌抹灰砂浆 m3 0.604 343.74  

12 圆钢 φ6.5 kg 1.66 3.9915  

13 铜丝 kg 0.08 19.09  

14 白水泥 kg 77.345 0.60  

15 万能胶 kg 7.561 13.28  

16 玻璃胶 支 68.476 8.23  

17 型钢 综合 kg 461.297 3.45  

18 螺栓 个 33.09 0.25  

19 纸面石膏板 9.5mm厚 m2 48.24 6.78  

20 水泥 32.5 kg 8209.494 0.34071  

21 炉渣 m3 1.595 50.00  

22 生石灰 kg 130.159 0.15  

23 铝型材 kg 155.46 22.70  
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 承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装
修\办公楼装饰及安装工程【2F建筑工程】

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 在京东/天猫商城的商品编号 备注

24 铁件 kg 37.93 4.15  

25 成品腻子膏 一般型(Y) kg 3396.17 1.80  

26 12mm厚阻燃板 m2 20.85 78.00  

27 9mm厚阻燃板 m2 60.439 55.74  

28 锯材 综合 m3 0.551 2053.00  

29 胶合板 3mm m2 3.487 12.53  

30 金属角线 30×12×2 m 17.536 2.49  

31 成品镜面 5mm厚 m2 3.616 68.00  

32 装配式U形轻钢龙骨 m2 81.460 35.00  

33 加工铁件 kg 207.558 4.30  

34 立得时胶 kg 14.98 13.28  

35 室内乳胶漆底漆 kg 10.45 8.00  

36 室内乳胶漆面漆 kg 25.00 10.00  

37 黑钛钢板踢脚 m2 3.289 75.36  

38 门槛石板 m2 6.191 145.00  

39 中砂 m3 0.54 208.74  

40 干粉型粘结剂 kg 348.19 3.74  

41 膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×75 套 38.224 0.24  

42 不锈钢焊丝 kg 0.127 13.28  

43 不锈钢格栅 m2 2.545 113.00  

44 不锈钢板 1.2mm m2 0.337 246.00  

45 合页 副 48.443 1.25  

46 膨胀螺栓 M8 套 197.579 0.24  
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 承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装
修\办公楼装饰及安装工程【2F建筑工程】

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 在京东/天猫商城的商品编号 备注

47 定门器 套 11.748 18.20  

48 执手锁 把 11.748 27.30  

49 膨胀螺栓 套 9.230 0.14  

50
内墙乳胶漆底漆（三棵树、多乐士、
紫荆花）

kg 272.529 11.80  

51
内墙乳胶漆面漆（三棵树、多乐士、
紫荆花）

kg 652.247 14.50  

52 纸面石膏板 9.5mm厚（泰山 龙牌 ） m2 717.828 30.78  

53
750*1500仿石材墙砖（东鹏、鹰牌、
诺贝尔、蒙娜丽莎、马可波罗）

m2 56.00 214.40
1.鹰牌： 10029076377188
2.诺贝尔： 10068174223887
3.马可波罗： 10069580198674

 

54 实木装饰门带套（升达 千川 美星） m2 26.409 794.64  

55 600*600矿棉板 m2 71.336 67.20  

56 12mm阻燃板 m3 11.821 78.00  

57 人造窗台石（德高） m2 18.373 163.00  

58 甲级钢质防火门（升达 千川 美星） m2 1.994 400.00  

59 特细砂 m3 14.72 228.00  

60 装配式U形轻钢龙骨（泰山 龙牌 ） m2 629.759 35.00  

61 钢化玻璃12mm m2 49.672 92.66  

62 黑钛不锈钢 kg 175.114 22.70  

63 耐火纸面石膏板 12mm厚 m2 10.998 14.51  

64
12mm钢化玻璃地弹簧门（升达 千川 
美星）

m2 8.140 271.20  
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 承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装
修\办公楼装饰及安装工程【2F建筑工程】

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 在京东/天猫商城的商品编号 备注

65 防潮板 m2 38.46 102.00  

66 地砖800*800 m2 685.18 108.00
1.斯奇:55118134879
2.弗洛米：70901014682
3 圣凯罗:10080963321847

 

67 麻刀 kg 10.67 3.32  

68 纸筋 kg 9.86 0.83  

69 石灰膏 m3 1.09 120.00  

70 细砂 m3 2.33 120.00  

71 聚合物水泥(JS)防水涂料 Ⅱ型 kg 323.32 5.81  

72 黑钛不锈钢边框 m 57.75 5.00  

73 商品混凝土 C20 m3 1.21 465.56  

74 不锈钢板 50MM m2 43.05 130.00  

75 400*800墙砖（卫生间） m2 145.717 138.00
1.圣凯罗： 10043549177356
2.斯奇： 10091448379234
3.弗洛米： 10071817725630
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 承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\
办公楼装饰及安装工程【2F安装工程】

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 在京东/天猫商城的商品编号 备注

1 热镀锌槽式钢制桥架-200*100 m 59.994 30.90  

2 JDG20管 m 1099.875 5.18  

3 镀锌钢管 RC20 m 145.704 7.89  

4 控制电缆 WDZC-KVVP-5*1.5 m 47.898 9.68  

5 电力电缆 WDZC-YJY-4*2.5 m 48.793 10.71  

6 电力电缆 WDZC-YJY-4*50+1*25 m 3.485 187.37  

7 绝缘电线 WDZC-BYJ-2.5 m 3696.273 2.01  

8 绝缘电线 WDZC-BYJ-4 m 4348.103 4.32  

9 绝缘电线 WDZN-RYS-2*2.5 m 149.951 2.94  

10 干包式电力电缆头  截面 ≤10mm2 个 2.000 25.00  

11 300mm*300mm换气扇 48w 台 2.000 128.00  

12
安全出口指示灯(A型)-LED光
源,1W,36V

套 3.030 59.00  

13 暗装射灯-6W 5000K 套 108.070 23.58
1.松下： 100039092799
2.佛山照明： 100023444955
3 雷士照明： 100015741683

 

14 暗装筒灯-6W 5000K 套 26.260 23.58  

15 防水射灯-6W 4000K 套 16.160 24.57
1.索亚达： 10045597222864
2.松下： 100015009586
3.雷士照明：10085757669853

 

16 防水筒灯-6W 4000K 套 3.030 24.57  

17 雷达人体感应吸顶灯-15W 套 4.040 35.80  

18 双头筒灯-12W 5000K 套 106.050 92.35
1.欧普照明：10054617643292
2 雷士照明： 100048221461
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 承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\
办公楼装饰及安装工程【2F安装工程】

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 在京东/天猫商城的商品编号 备注

19
向右疏散指示灯(A型)-LED光
源,1W,36V

套 4.040 101.00  

20 保险盒 个 25.500 5.88  

21 单联单控跷板开关-250V,10A 只 6.120 20.41
1.西门子： 100003310057
2.施耐德： 100036243165
3 ABB： 100023381363

 

22 双联单控跷板开关-250V,10A 只 17.340 30.21
1 西门子： 100005433896
2.施耐德： 100036243093
3.ABB： 100023381253

 

23 办公位组合插座盒-250V,10A 个 62.000 75.00  

24 单相三极插座-250V,16A 套 24.480 20.80  

25 感应龙头插座-250V,10A 个 1.020 66.60  

26 密闭型插座-250V,10A 个 2.040 22.00  

27 钢制接线盒 86 个 460.020 2.94  

28 桥架接地扁钢 40*4 m 62.370 6.91  

29 槽钢 kg 74.250 4.09  

30 角钢 kg 29.700 4.12  

31 火灾声光报警器 个 2.000 121.50  

32 其他材料费 元 8.230 1.00  

33 瓷蹲式大便器低水箱及配件 套 4.040   

34 金属软管 D15 根 6.060 12.60  

35 角型阀(带铜活) DN15 个 6.060 20.70  

36
瓷蹲式大便器 (九牧、惠达、箭牌、鹰
牌)

个 4.040 651.20
1.箭牌： 10036726494494
2.惠达： 18373062150
3 九牧：59227003154
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 承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\
办公楼装饰及安装工程【2F安装工程】

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 在京东/天猫商城的商品编号 备注

37 瓷蹲式大便器高水箱及配件 套 2.020 100.00  

38
瓷蹲式大便器(九牧、惠达、箭牌、鹰
牌)

个 2.020 950.00  

39 小便器排水附件 套 3.030 10.00  

40 小便器冲水连接管 DN15 根 3.030 20.00  

41 角式长柄截止阀 DN15 个 3.030 524.00  

42 挂式小便器(九牧、惠达、箭牌、鹰牌) 个 3.030 1114.85
1.九牧： 10051457283544
2.箭牌：66507170539

 

43 存水弯 塑料 S型 dn50 个 1.313 9.86  

44 长颈水嘴 DN15 个 4.343 32.00  

45 排水栓带链堵 套 1.313   

46 成品拖布池(九牧、惠达、箭牌、鹰牌) 套 1.313 140.00  

47 洗涤盆排水附件 套 3.030 75.00  

48 洗涤盆托架 -40×5 副 3.030 30.00  

49 洗涤盆（九牧、惠达、箭牌、鹰牌） 个 3.030 300.00  

50 白水泥 kg 0.294 0.60  

51 水泥 32.5 kg 23.659 0.34071  

52 水 m3 0.014 4.66  

53 中砂 m3 0.051 208.74  

54 白色人造石 m2 2.996 99.60  

55 洗手盆龙头(九牧、惠达、箭牌、鹰牌) 个 3.030 336.23
1.箭牌：62037044571
2.九牧： 100025769337
3 惠达： 10040656684834

 

56 换气扇(九牧、惠达、箭牌、鹰牌) 台 2.000 152.30  
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 承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\
办公楼装饰及安装工程【2F安装工程】

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 在京东/天猫商城的商品编号 备注

57 镀锌钢板 δ=0.5mm m2 11.573 57.17  

58 难燃B1级闭孔橡塑保温板 m3 0.416 778.00  

59 70℃防火阀-320*250 个 1.010 133.00  

60 止回阀-320*250 个 1.010 138.10  

61 单层百叶风口-200*200 铝合金喷塑 个 4.040 18.00  

62 湿拌砌筑砂浆 m3 0.005 343.74  

63 标准砖 千匹 0.010 533.98  

64 焊接钢管 DN32 m 0.318 14.01  

65 型钢 kg 11.760 3.45  

66
塑料排水管 PVC50（联塑、伟星、中
财）

m 14.895 9.90  

67
硬聚氯乙烯塑料管箍 PVC50（联塑、伟
星、中财）

个 1.020 15.00  

68
塑料排水管 PVC110（联塑、伟星、中
财）

m 14.895 29.90  

69
硬聚氯乙烯塑料管箍 PVC110（联塑、
伟星、中财）

个 0.870 39.00  

70
304不锈钢地漏 DN50（九牧、惠达、
箭牌、鹰牌）

个 4.040 41.40
1.箭牌：63617018095
2.九牧： 10057136121742
3 伟星： 10043728586938

 

71 配电箱 2AL1 36KW 台 1.000 800.00  

72 基础槽（角）钢 m 10.320 42.44  

73 JDG25管 m 770.728 6.10  

74 600mm*25mm轨道磁吸灯-20W 套 32.320 68.09  

75 600mm*600mm平板灯-48W 套 9.090 161.67  
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 承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装修\
办公楼装饰及安装工程【2F安装工程】

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 在京东/天猫商城的商品编号 备注

76 LED灯带 10W/1m/套 m 96.079 36.12  

77 应急照明灯(A型)-LED光源,6W,36V 套 9.090 85.00  

78 控制按钮带主令功能 个 1.000 35.00  

79
PF-1F-1斜流排风风机 风量:1500m3/h 
余压:270Pa 电机功率:0.37kw/380v

台 1.000 1700.00  

80 配电箱 2AT1 台 1.000 1000.00  

81 镀锌钢管SC32 m 44.218 15.63  

82 镀锌钢管sc40 m 5.346 27.00  

83 电力电缆WDZC-YJY-5*10 m 37.966 44.69  

84 电力电缆WDZC-YJY-5*6 m 54.651 29.46  

85 应急单开关 只 2.040 33.00  

86 碳钢穿墙套管 DN100 m 2.060 23.00  

87 KT-2F-1立式柜机恒温恒湿空调 台 1.000 8500.00  

88 脱氧亚磷无缝铜管 φ9.5 m 12.550 17.64  

89 脱氧亚磷无缝铜管 φ12.7 m 12.550 23.80  

90 室内塑料给水管热熔管件 PPR管 DN20 个 8.360 5.72  

91 冷凝水管U-PVC DN25 m 7.646 6.10  

92 塑料排水管热熔直接 U-PVC DN25 个 2.041 8.02  

93 塑料给水管 PPR管 DN15 m 5.588 1.98  

94 难燃B1级闭孔橡塑保温管壳 m3 0.177 1130.00  

95 刚性阻燃管 PE25 m 183.523 1.60  
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 承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装
修\办公楼装饰及安装工程【3F建筑工程】

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 在京东/天猫商城的商品编号 备注

1 湿拌砌筑砂浆 m3 6.127 343.74  

2 加气混凝土砌块 m3 76.205 255.00  

3 水 m3 18.759 4.66  

4 HPB300钢筋 φ≤10 t 0.659 399.15  

5 其他材料费 元 3333.212 1.00  

6 预制过梁 m3 0.20 1100.00  

7 商品混凝土 C30 m3 0.01 485.26  

8 干混砌筑砂浆 t 0.01 343.74  

9 汽油(机械) L 0.01 6.50  

10 水泥板 m2 1.00 99.60  

11 湿拌抹灰砂浆 m3 0.621 343.74  

12 圆钢 φ6.5 kg 1.66 3.9915  

13 铜丝 kg 0.08 19.09  

14 白水泥 kg 93.622 0.60  

15 万能胶 kg 44.435 13.28  

16 玻璃胶 支 87.118 8.23  

17 型钢 综合 kg 588.81 3.45  

18 螺栓 个 28.14 0.25  

19 纸面石膏板 9.5mm厚 m2 56.00 6.78  

20 水泥 32.5 kg 10709.748 0.34071  

21 炉渣 m3 1.595 50.00  

22 生石灰 kg 130.159 0.15  

23 铝型材 kg 155.46 22.70  
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 承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装
修\办公楼装饰及安装工程【3F建筑工程】

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 在京东/天猫商城的商品编号 备注

24 铁件 kg 37.73 4.15  

25 成品腻子膏 一般型(Y) kg 4557.000 1.80  

26 12mm厚阻燃板 m2 24.05 78.00  

27 9mm厚阻燃板 m2 149.812 23.00  

28 锯材 综合 m3 0.67 2053.00  

29 胶合板 3mm m2 139.572 12.53  

30 金属角线 30×12×2 m 17.536 2.49  

31 成品镜面 5mm厚 m2 3.616 68.00  

32 装配式U形轻钢龙骨 m2 14.379 35.00  

33 加工铁件 kg 291.46 4.30  

34 立得时胶 kg 25.49 13.28  

35 室内乳胶漆底漆 kg 15.02 8.00  

36 室内乳胶漆面漆 kg 35.94 10.00  

37 黑钛钢板踢脚 m2 3.289 75.36  

38 门槛石板 m2 6.690 145.00  

39 中砂 m3 0.65 208.74  

40 干粉型粘结剂 kg 349.531 3.74  

41 膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×75 套 39.43 0.24  

42 不锈钢焊丝 kg 0.127 13.28  

43 不锈钢格栅 m2 2.545 113.00  

44 不锈钢板 1.2mm m2 0.337 246.00  

45 合页 副 68.49 1.25  

46 膨胀螺栓 M8 套 279.31 0.24  
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 承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装
修\办公楼装饰及安装工程【3F建筑工程】

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 在京东/天猫商城的商品编号 备注

47 定门器 套 14.69 18.20  

48 执手锁 把 14.69 27.30  

49
内墙乳胶漆底漆（三棵树、多乐士、
紫荆花）

kg 385.79 11.80  

50
内墙乳胶漆面漆（三棵树、多乐士、
紫荆花）

kg 923.32 14.50  

51 纸面石膏板 9.5mm厚（泰山 龙牌 ） m2 1164.20 30.78  

52
750*1500仿石材墙砖（东鹏、鹰牌、
诺贝尔、蒙娜丽莎、马可波罗）

m2 56.211 214.40  

53 实木装饰门带套（升达 千川 美星） m2 37.34 794.64  

54 人造窗台石（德高） m2 22.667 163.00  

55 泡沫塑料 3.5cm厚 m2 156.79 12.45  

56 墙布 m2 153.89 35.75  

57 不锈钢板 10mm m2 1.790 280.00  

58 12mm阻燃板 m3 14.802 78.00  

59
12mm钢化玻璃地弹簧门（升达 千川 
美星）

m2 8.52 271.20  

60 洗涤盆排水附件 套 1.010 75.00  

61 洗涤盆托架 -40×5 副 1.010 30.00  

62 长颈水嘴 DN15 个 1.010 32.00  

63
洗手盆龙头(九牧、惠达、箭牌、鹰
牌)

个 1.010 336.23  

64 单盆水槽 个 1.010 599.00  

65 特细砂 m3 19.34 228.00  

66 装配式U形轻钢龙骨（泰山 龙牌 ） m2 1018.59 35.00  
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 承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装
修\办公楼装饰及安装工程【3F建筑工程】

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 在京东/天猫商城的商品编号 备注

67 硬包墙布 m2 25.218 45.75  

68 黑钛不锈钢 kg 147.422 22.70  

69 钢化玻璃12mm m2 41.817 92.66  

70 耐火纸面石膏板 12mm厚 m2 9.354 14.51  

71 黑钛不锈钢边框 m 36.75 5.00  

72 防潮板 m2 38.46 102.00  

73 地砖800*800 m2 901.02 108.00  

74 麻刀 kg 7.77 3.32  

75 纸筋 kg 7.19 0.83  

76 石灰膏 m3 0.79 120.00  

77 细砂 m3 1.70 120.00  

78 聚合物水泥(JS)防水涂料 Ⅱ型 kg 235.64 5.81  

79 商品混凝土 C20 m3 1.81 465.56  

80 不锈钢板 50MM m2 52.5 130.00  

81 不锈钢装饰线条 m 30 15.40  

82 乳胶 kg 17.079 5.81  

83 400*800墙砖（卫生间） m2 150.348 138.00  
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 承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装
修\办公楼装饰及安装工程【3F安装工程】

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 在京东/天猫商城的商品编号 备注

1 绝缘电线 WDZN-RYS-2*2.5 m 105.882 2.94  

2 钢制接线盒 86 个 456.960 2.94  

3 槽钢 kg 81.750 4.09  

4 角钢 kg 32.700 4.12  

5 其他材料费 元 8.230 1.00  

6 瓷蹲式大便器低水箱及配件 套 4.040   

7 金属软管 D15 根 6.060 12.60  

8 角型阀(带铜活) DN15 个 6.060 20.70  

9
瓷蹲式大便器 (九牧、惠达、箭牌、
鹰牌)

个 4.040 651.20  

10 瓷蹲式大便器高水箱及配件 套 2.020 150.00  

11
瓷蹲式大便器(九牧、惠达、箭牌、
鹰牌)

个 2.020 900.00  

12 小便器排水附件 套 3.030 10.00  

13 小便器冲水连接管 DN15 根 3.030 20.00  

14 角式长柄截止阀 DN15 个 3.030 524.00  

15
挂式小便器(九牧、惠达、箭牌、鹰
牌)

个 3.030 1114.85  

16 存水弯 塑料 S型 dn50 个 1.313 9.86  

17 长颈水嘴 DN15 个 4.343 32.00  

18 排水栓带链堵 套 1.313   

19
成品拖布池(九牧、惠达、箭牌、鹰
牌)

套 1.313 140.00  

20 洗涤盆排水附件 套 3.030 75.00  

21 洗涤盆托架 -40×5 副 3.030 30.00  
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 承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装
修\办公楼装饰及安装工程【3F安装工程】

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 在京东/天猫商城的商品编号 备注

22 洗涤盆（九牧、惠达、箭牌、鹰牌） 个 3.030 300.00  

23 白水泥 kg 0.294 0.60  

24 水泥 32.5 kg 23.659 0.34071  

25 水 m3 0.014 4.66  

26 中砂 m3 0.051 208.74  

27 白色人造石 m2 2.996 99.60  

28
洗手盆龙头(九牧、惠达、箭牌、鹰
牌)

个 3.030 336.23  

29 换气扇(九牧、惠达、箭牌、鹰牌) 台 2.000 152.30  

30
塑料排水管 PVC50（联塑、伟星、中
财）

m 19.860 9.90  

31
硬聚氯乙烯塑料管箍 PVC50（联塑、
伟星、中财）

个 1.360 15.00  

32
塑料排水管 PVC110（联塑、伟星、
中财）

m 14.895 29.90  

33
硬聚氯乙烯塑料管箍 PVC110（联塑
、伟星、中财）

个 0.870 39.00  

34
304不锈钢地漏 DN50（九牧、惠达、
箭牌、鹰牌）

个 3.030 41.40  

35 基础槽（角）钢 m 5.160 42.44  

36 配电箱 3AL1 36KW 台 1.000 800.00  

37 热镀锌槽式钢制桥架-200*100 m 62.842 30.90  

38 JDG20管 m 1115.511 5.18  

39 JDG25管 m 924.168 6.10  

40 镀锌钢管 RC20 m 102.475 7.89  

41 控制电缆 WDZC-KVVP-5*1.5 m 46.386 9.68  
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 承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装
修\办公楼装饰及安装工程【3F安装工程】

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 在京东/天猫商城的商品编号 备注

42 电力电缆 WDZC-YJY-4*2.5 m 48.359 10.71  

43 电力电缆 WDZC-YJY-4*50+1*25 m 3.687 187.37  

44 绝缘电线 WDZC-BYJ-2.5 m 3756.155 2.01  

45 绝缘电线 WDZC-BYJ-4 m 4301.504 4.32  

46 干包式电力电缆头  截面 ≤10mm2 个 2.000 25.00  

47 300mm*300mm换气扇 48w 台 2.000 128.00  

48 600mm*25mm轨道磁吸灯-20W 套 44.440 68.09  

49 LED灯带 10W/1m/套 m 101.739 36.12  

50
安全出口指示灯(A型)-LED光
源,1W,36V

套 2.020 59.00  

51 暗装射灯-6W 5000K 套 133.320 23.58  

52 暗装筒灯-6W 5000K 套 39.390 23.58  

53 防水射灯-6W 4000K 套 16.160 24.57  

54 防水筒灯-6W 4000K 套 3.030 24.57  

55 雷达人体感应吸顶灯-15W 套 4.040 35.80  

56 双头筒灯-12W 5000K 套 13.130 92.35  

57
向右疏散指示灯(A型)-LED光
源,1W,36V

套 4.040 101.00  

58 应急照明灯(A型)-LED光源,6W,36V 套 5.050 85.00  

59 单联单控跷板开关-250V,10A 只 6.120 20.41  

60 保险盒 个 26.520 5.88  

61 双联单控跷板开关-250V,10A 只 12.240 30.21  

62 控制按钮带主令功能 个 1.000 35.00  

63 办公位组合插座盒-250V,10A 个 56.000 75.00  
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 承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装
修\办公楼装饰及安装工程【3F安装工程】

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 在京东/天猫商城的商品编号 备注

64 单相三极插座-250V,16A 套 51.000 20.80  

65 感应龙头插座-250V,10A 个 2.040 66.60  

66 密闭型插座-250V,10A 个 2.040 22.00  

67 桥架接地扁钢 40*4 m 58.328 6.91  

68 1200mm*70mm吊线灯 36W 套 22.220 108.00  

69 1000mm*50mm吊线灯 36W 套 13.130 81.00  

70 三联单控跷板开关-250V,10A 只 6.120 40.07  

71
PF-1F-1斜流排风风机 风
量:1500m3/h 余压:270Pa 电机功
率:0.37kw/380v

台 1.000 1700.00  

72 镀锌钢板 δ=0.5mm m2 11.573 57.17  

73 难燃B1级闭孔橡塑保温板 m3 0.416 778.00  

74 70℃防火阀-320*250 个 1.010 133.00  

75 止回阀-320*250 个 1.010 138.10  

76 单层百叶风口-200*200 铝合金喷塑 个 4.040 18.00  

77 湿拌砌筑砂浆 m3 0.005 343.74  

78 标准砖 千匹 0.010 533.98  

79 焊接钢管 DN32 m 0.318 14.01  

80 型钢 kg 11.760 3.45  

81 应急单开关 只 2.040 33.00  

82 碳钢穿墙套管 DN100 m 2.060 23.00  

83 难燃B1级闭孔橡塑保温管壳 m3 0.052 1130.00  
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 承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装
修\办公楼装饰及安装工程【4F建筑工程】

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 在京东/天猫商城的商品编号 备注

1 湿拌砌筑砂浆 m3 4.29 343.74  

2 加气混凝土砌块 m3 53.30 255.00  

3 水 m3 18.57 4.66  

4 HPB300钢筋 φ≤10 t 0.46 399.15  

5 其他材料费 元 3140.148 1.00  

6 预制过梁 m3 0.20 1100.00  

7 商品混凝土 C30 m3 0.01 485.26  

8 干混砌筑砂浆 t 0.01 343.74  

9 汽油(机械) L 0.01 6.50  

10 水泥板 m2 1.00 99.60  

11 湿拌抹灰砂浆 m3 0.901 343.74  

12 圆钢 φ6.5 kg 1.66 3.9915  

13 铜丝 kg 0.08 19.09  

14 白水泥 kg 109.006 0.60  

15 万能胶 kg 64.998 13.28  

16 玻璃胶 支 50.814 8.23  

17 型钢 综合 kg 466.55 3.45  

18 螺栓 个 269.38 0.25  

19 纸面石膏板 9.5mm厚 m2 63.397 6.78  

20 水泥 32.5 kg 11432.878 0.34071  

21 炉渣 m3 1.595 50.00  

22 生石灰 kg 130.159 0.15  

23 铝型材 kg 155.46 22.70  
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 承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装
修\办公楼装饰及安装工程【4F建筑工程】

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 在京东/天猫商城的商品编号 备注

24 铁件 kg 36.69 4.15  

25 成品腻子膏 一般型(Y) kg 2695.04 1.80  

26 12mm厚阻燃板 m2 32.13 78.00  

27 9mm厚阻燃板 m2 122.214 55.74  

28 锯材 综合 m3 0.99 2053.00  

29 胶合板 3mm m2 259.83 12.53  

30 金属角线 30×12×2 m 17.536 2.49  

31 成品镜面 5mm厚 m2 3.616 68.00  

32 装配式U形轻钢龙骨 m2 14.379 35.00  

33 加工铁件 kg 194.78 4.30  

34 立得时胶 kg 28.36 13.28  

35 室内乳胶漆底漆 kg 16.04 8.00  

36 室内乳胶漆面漆 kg 38.39 10.00  

37 黑钛钢板踢脚 m2 8.223 75.36  

38 门槛石板 m2 24.96 145.00  

39 中砂 m3 0.90 208.74  

40 干粉型粘结剂 kg 342.835 3.74  

41 膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×75 套 12.294 0.24  

42 不锈钢焊丝 kg 0.127 13.28  

43 不锈钢格栅 m2 2.545 113.00  

44 不锈钢板 1.2mm m2 0.337 246.00  

45 合页 副 55.76 1.25  

46 膨胀螺栓 M8 套 227.43 0.24  
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 承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装
修\办公楼装饰及安装工程【4F建筑工程】

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 在京东/天猫商城的商品编号 备注

47 定门器 套 11.74 18.20  

48 执手锁 把 11.74 27.30  

49
内墙乳胶漆底漆（三棵树、多乐士、
紫荆花）

kg 233.36 11.80  

50
内墙乳胶漆面漆（三棵树、多乐士、
紫荆花）

kg 558.52 14.50  

51 纸面石膏板 9.5mm厚（泰山 龙牌 ） m2 771.52 30.78  

52
750*1500仿石材墙砖（东鹏、鹰牌、
诺贝尔、蒙娜丽莎、马可波罗）

m2 55.134 214.40  

53 实木装饰门带套（升达 千川 美星） m2 30.40 794.64  

54 人造窗台石（德高） m2 20.570 163.00  

55 乳胶 kg 2.77 5.81  

56 12mm阻燃板 m2 81.18 78.00  

57 泡沫塑料 3.5cm厚 m2 249.44 12.45  

58 墙布 m2 287.81 35.75  

59 不锈钢板 10mm m2 5.629 280.00  

60 12mm阻燃板 m3 14.802 78.00  

61 甲级钢质防火门 m2 5.697 400.00  

62 膨胀螺栓 套 26.373 0.14  

63 特细砂 m3 20.48 228.00  

64 装配式U形轻钢龙骨（泰山 龙牌 ） m2 636.28 35.00  

65
淋浴房玻璃隔断（九牧、惠达、箭牌
、鹰牌）

m2 12.24 330.00  

66 防潮板 m2 38.46 102.00  
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 承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装
修\办公楼装饰及安装工程【4F建筑工程】

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 在京东/天猫商城的商品编号 备注

67 地砖800*800 m2 952.95 108.00  

68 麻刀 kg 15.55 3.32  

69 纸筋 kg 14.38 0.83  

70 石灰膏 m3 1.58 120.00  

71 细砂 m3 3.39 120.00  

72 聚合物水泥(JS)防水涂料 Ⅱ型 kg 471.28 5.81  

73 400*800墙砖（卫生间） m2 223.588 138.00  

74 商品混凝土 C20 m3 1.31 465.56  

75 不锈钢板 50MM m2 45.15 130.00  
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 承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装
修\办公楼装饰及安装工程【4F安装工程】

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 在京东/天猫商城的商品编号 备注

1 绝缘电线 WDZN-RYS-2*2.5 m 142.433 2.94  

2 钢制接线盒 86 个 459.000 2.94  

3 槽钢 kg 77.250 4.09  

4 角钢 kg 30.900 4.12  

5 火灾声光报警器 个 2.000 121.50  

6 其他材料费 元 11.64 1.00  

7 瓷蹲式大便器低水箱及配件 套 4.040   

8 金属软管 D15 根 9.09 12.60  

9 角型阀(带铜活) DN15 个 9.09 20.70  

10
瓷蹲式大便器 (九牧、惠达、箭牌、
鹰牌)

个 4.040 651.20  

11 瓷蹲式大便器高水箱及配件 套 5.05 150.00  

12
瓷蹲式大便器(九牧、惠达、箭牌、
鹰牌)

个 5.05 900.00  

13 小便器排水附件 套 3.030 10.00  

14 小便器冲水连接管 DN15 根 3.030 20.00  

15 角式长柄截止阀 DN15 个 3.030 524.00  

16
挂式小便器(九牧、惠达、箭牌、鹰
牌)

个 3.030 1114.85  

17 存水弯 塑料 S型 dn50 个 1.313 9.86  

18 长颈水嘴 DN15 个 4.343 32.00  

19 排水栓带链堵 套 1.313   

20
成品拖布池(九牧、惠达、箭牌、鹰
牌)

套 1.313 140.00  

21 洗涤盆排水附件 套 3.03 75.00  
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 承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装
修\办公楼装饰及安装工程【4F安装工程】

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 在京东/天猫商城的商品编号 备注

22 洗涤盆托架 -40×5 副 3.03 30.00  

23 水 m3 0.001 4.66  

24 换气扇(九牧、惠达、箭牌、鹰牌) 台 2.000 152.30  

25
塑料排水管 PVC50（联塑、伟星、中
财）

m 59.58 9.90  

26
硬聚氯乙烯塑料管箍 PVC50（联塑、
伟星、中财）

个 4.08 15.00  

27
塑料排水管 PVC110（联塑、伟星、
中财）

m 54.62 29.90  

28
硬聚氯乙烯塑料管箍 PVC110（联塑
、伟星、中财）

个 3.19 39.00  

29
304不锈钢地漏 DN50（九牧、惠达、
箭牌、鹰牌）

个 12.12 41.40  

30 基础槽（角）钢 m 4.136 42.44  

31 热镀锌槽式钢制桥架-200*100 m 57.348 30.90  

32 JDG20管 m 1107.837 5.18  

33 JDG25管 m 522.890 6.10  

34 镀锌钢管 RC20 m 138.329 7.89  

35 控制电缆 WDZC-KVVP-5*1.5 m 46.548 9.68  

36 电力电缆 WDZC-YJY-4*2.5 m 56.106 10.71  

37 绝缘电线 WDZC-BYJ-2.5 m 3856.398 2.01  

38 绝缘电线 WDZC-BYJ-4 m 2168.586 4.32  

39 干包式电力电缆头  截面 ≤10mm2 个 2.000 25.00  

40 300mm*300mm换气扇 48w 台 2.000 128.00  

41 600mm*25mm轨道磁吸灯-20W 套 6.060 68.09  

42 LED灯带 10W/1m/套 m 151.438 36.12  
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 承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装
修\办公楼装饰及安装工程【4F安装工程】

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 在京东/天猫商城的商品编号 备注

43
安全出口指示灯(A型)-LED光
源,1W,36V

套 2.020 59.00  

44 暗装射灯-6W 5000K 套 256.540 23.58  

45 暗装筒灯-6W 5000K 套 31.310 23.58  

46 防水射灯-6W 4000K 套 16.160 24.57  

47 防水筒灯-6W 4000K 套 3.030 24.57  

48 雷达人体感应吸顶灯-15W 套 4.040 35.80  

49 双头筒灯-12W 5000K 套 12.120 92.35  

50
向右疏散指示灯(A型)-LED光
源,1W,36V

套 8.080 101.00  

51 应急照明灯(A型)-LED光源,6W,36V 套 9.090 85.00  

52 单联单控跷板开关-250V,10A 只 6.120 20.41  

53 保险盒 个 19.380 5.88  

54 双联单控跷板开关-250V,10A 只 8.160 30.21  

55 控制按钮带主令功能 个 1.000 35.00  

56 办公位组合插座盒-250V,10A 个 3.000 75.00  

57 单相三极插座-250V,16A 套 35.700 20.80  

58 感应龙头插座-250V,10A 个 1.020 66.60  

59 密闭型插座-250V,10A 个 2.040 22.00  

60 桥架接地扁钢 40*4 m 59.619 6.91  

61 1200mm*70mm吊线灯 36W 套 1.010 108.00  

62 三联单控跷板开关-250V,10A 只 3.060 40.07  

63
PF-1F-1斜流排风风机 风
量:1500m3/h 余压:270Pa 电机功
率:0.37kw/380v

台 1.000 1700.00  
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 承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装
修\办公楼装饰及安装工程【4F安装工程】

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 在京东/天猫商城的商品编号 备注

64 镀锌钢板 δ=0.5mm m2 11.573 57.17  

65 难燃B1级闭孔橡塑保温板 m3 0.416 778.00  

66 70℃防火阀-320*250 个 1.010 133.00  

67 止回阀-320*250 个 1.010 138.10  

68 单层百叶风口-200*200 铝合金喷塑 个 4.040 18.00  

69 湿拌砌筑砂浆 m3 0.005 343.74  

70 标准砖 千匹 0.010 533.98  

71 焊接钢管 DN32 m 0.318 14.01  

72 型钢 kg 11.760 3.45  

73 配电箱 4AL1 40KW 台 1.000 950.00  

74 电力电缆 WDZC-YJY-5*16 m 10.656 70.79  

75 600mm*600mm平板灯-48W 套 15.150 161.67  

76 电力电缆WDZC-YJY-4*1.5 m 15.059 7.03  

77 电力电缆WDZC-YJY-4*6 m 15.059 22.39  

78 电力电缆WDZC-YJY-5*10 m 7.535 44.69  

79 应急单开关 只 2.040 33.00  

80
成品洗手盆及镜柜（1.0*0.6）（九
牧、惠达、箭牌、鹰牌）

个 2.02 900.00  

81
成品洗手盆及镜柜（1.3*0.6）（九
牧、惠达、箭牌、鹰牌）

个 1.01 1250.00  

82 60L电热水器（史密斯 前锋 ） 台 3.00 800.00  

83 花洒淋浴器 套 3.00 470.00  
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 承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装
修\办公楼装饰及安装工程【屋顶及储物间安装工程】

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 在京东/天猫商城的商品编号) 备注

1 电力电缆 WDZC-YJY-4*2.5 m 9.736 10.71  

2 保险盒 个 2.040 5.88  

3 钢制接线盒 86 个 9.180 2.94  

4 其他材料费 元 104.967 1.00  

5 水 m3 0.056 4.66  

6 镀锌钢板 δ=0.5mm m2 23.830 57.17  

7 难燃B1级闭孔橡塑保温板 m3 2.454 778.00  

8 对开多叶调节阀-400*200 个 1.010 143.00  

9 不锈钢排风罩 尺寸:600*600 不锈钢 个 1.300 1860.00  

10
ZP-1F-1-AHU-1F-1直膨外机 单台气
管:φ28.6 单台液管:φ12.7 单台功
率:16.2kw

台 1.000 1800.00  

11
ZP-1F-2-AHU-1F-2直膨外机 单台气
管:φ15.88x2 单台液管:φ9.52x2 
单台功率:9.34kw

台 1.000 2220.00  

12
JP-1F-1中效排风机箱 风
量:2400m3/h 电机功
率:0.55kw/380v 余压:250pa

台 1.000 2800.00  

13
PF-RF-2离心排风机箱 送风机段风
量:3000m3/h 机外余压:450Pa;电机
功率:1.5kw/380v

台 1.000 3400.00  

14
PF-RF-3离心排风机箱 送风机段风
量:2500m3/h 机外余压:500Pa;电机
功率:1.5kw/380v

台 1.000 3400.00  

15
YF-RF-1离心排风机箱 送风机段风
量:7500m3/h 机外余压:600Pa;电机
功率:4kw/380v

台 1.000 4400.00  
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 承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装
修\办公楼装饰及安装工程【屋顶及储物间安装工程】

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 在京东/天猫商城的商品编号) 备注

16

WQCL-1一体化光氧离子尾气 处理风
量:6000m-100003/h 功
率:2.7kw/220v 重量:160kg 风阻
400pa

台 1.300 10000.00  

17 镀锌钢板 δ=0.75mm m2 81.663 87.32  

18 0.5m铝皮保护层 m2 99.706 23.31  

19 对开多叶调节阀-250*400 个 1.010 152.00  

20 对开多叶调节阀-400*250 个 1.010 152.00  

21 止回阀-250*400 个 1.010 147.00  

22 止回阀-400*200 个 1.010 138.00  

23 止回阀-400*250 个 1.010 147.00  

24 脱氧亚磷无缝铜管 φ12.7 m 4.840 23.80  

25 脱氧亚磷无缝铜管 φ28.6 m 4.840 56.77  

26 湿拌砌筑砂浆 m3 0.240 343.74  

27 标准砖 千匹 0.553 533.98  

28 焊接钢管 DN32 m 0.318 14.01  

29 型钢 kg 107.100 3.45  

30 电力电缆 WDZC-YJY-5*10 m 16.211 46.45  

31 绝缘电线 WDZC-BYJ-2.5 m 73.952 2.01  

32 绝缘电线 WDZC-BYJ-4 m 200.939 4.32  

33 雷达人体感应吸顶灯-15W 套 5.050 35.80  

34 单联单控跷板开关-250V,10A 只 2.040 20.41  

35 单相三极插座-250V,16A 套 2.040 20.80  

36 桥架接地扁钢 40*4 m 45.591 6.91  
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 承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装
修\办公楼装饰及安装工程【屋顶及储物间安装工程】

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 在京东/天猫商城的商品编号) 备注

37 综合机柜（42U） 品牌：光讯 个 4.000 1895.00  

38 24口网络配线架 品牌：光讯 套 22.000 268.00  

39 理线器 品牌：光讯 个 23.230 196.00  

40 25口电话配线架 品牌：光讯 套 4.000 115.00  

41 24口接入交换机 品牌：H3C 台 11.000 1980.00  

42 24口POE接入交换机 品牌：H3C 台 1.000 2650.00  

43 AC控制器 品牌：华为 台 1.000 750.00  

44 千兆光模块 品牌：H3C 个 26.000 320.00  

45 6芯单模光纤 品牌：光讯 m 306.000 8.50  

46 12芯单模光纤 品牌：光讯 m 612.000 11.00  

47 4芯单模光纤 品牌：光讯 m 612.000 6.00  

48 100对大对数电缆 m 306.000 55.00  

49 10对大对数电缆 m 71.400 15.80  

50 JDG50管 品牌：多联 m 618.000 25.50  

51
UPS输入输出线缆ZR-RVV-3x4.0 品
牌：美河

m 20.300 85.00  

52 UPS电源配电箱 台 1.000 220.00  

53 六类非屏蔽网线 品牌：大唐 m 12652.500 3.00  

54 JDG20管 m 896.100 5.18  

55 JDG25管 m 206.000 6.10  

56 单孔信息插座 品牌：光迅 个 202.000 41.80  

57 单孔电话插座 品牌：光迅 个 11.000 41.80  

58 热镀锌槽式钢制桥架-200*100 m 230.704 30.90  

59 8口接入交换机 品牌：华为 台 1.000 950.00  
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 承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装
修\办公楼装饰及安装工程【屋顶及储物间安装工程】

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 在京东/天猫商城的商品编号) 备注

60 单门门禁控制器 品牌：zkteco 台 1.000 310.00  

61 双门门禁控制器 品牌：zkteco 台 1.000 580.00  

62
门禁电源主干线电源线RVV-3x2.5 品
牌：天理

m 50.750 13.50  

63 门禁控制线 RVVP-6X1.0 品牌：天理 m 30.450 21.60  

64 门禁控制线 RVVP-2X1. 品牌：天理 m 40.600 3.65  

65
门禁控制线 2xRVVP-4X1.0 品牌：
天理

m 20.300 5.85  

66 镀锌钢管SC32 m 11.639 15.63  

67 镀锌钢管sc40 m 10.259 27.00  

68 电力电缆WDZC-YJY-4*1.5 m 19.483 7.03  

69 电力电缆WDZC-YJY-4*6 m 47.824 22.39  

70 碳钢穿墙套管 DN100 m 2.060 23.00  

71 槽钢 kg 23.250 4.09  

72 角钢 kg 9.300 4.12  

73 刚性阻燃管 PE20 m 32.973 1.30  

74 刚性阻燃管 PE25 m 55.362 1.60  
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 承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装
修\办公楼装饰及安装工程【产品实验楼自控部分】

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 在京东/天猫商城的商品编号 备注

1
WINCC软件 WINCC7.5(RT2048）品
牌：SIEMENS

个  6000.00  

2
上位机 WIN10专业版/64位
/i7/8G/1T/24寸显示屏 品牌：戴尔

台 1 3500.00  

3
审计跟踪 WINCC audit7.E RT品
牌：SIEMENS

个 1 1200.00  

4 打印机 A4激光打印机 品牌：HP 台 1 998.00  

5 UPS 2KVA 30MIN 品牌：山特 台 1 3137.00  

6
CPU控制器 PLC控制器24输入/16输
出, S7-SMART系列 品牌：SIEMENS

台 4 1300.00  

7
输入输出模块 扩展模4AI/2AO  ，支
持电压或者电流信号，精度：
FS±0.6 % 品牌：SIEMENS

台 7 480.00  

8
5口工业交换机 DC24V ;5口工业交换
机;100Mbit/s 品牌：TP-LINK

台  199.00  

9
触摸屏 10寸 触摸屏，集成以太网接
口 品牌：昆仑

台 3 988.00  

10

控制柜1700*700*250 包含开关电
源，交流变压器，空开，熔断器，中
间继电器，检修插座，照明，散热风
扇，接线端子等 主要元器件采用施
耐德

台 3 1500.00  

11
房间温湿度传感器 EE160-
HT6xAPAB-Tx004M 品牌：E+E

个  1650.00  

12
风速传感器 EE650-T2A6L200 品
牌：E+E

台  450.00  

13
压差传感器 QBM2030-1U 品牌：
SIEMENS

个  1690.00  

14
排风静压 QBM2030-30 品牌：
SIEMENS

个 5 1095.20  

共57页第46页



 承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装
修\办公楼装饰及安装工程【产品实验楼自控部分】

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 在京东/天猫商城的商品编号 备注

15
空气压差开关 QBM81-3 量程：
20~300PA,开关输出 品牌;SIEMENS

个 5 272.61  

16
空气压差开关 QBM81-5  量程：
30~500PA,开关输出 品牌;SIEMENS

个 9 282.60  

17
开关型电动风阀执行器 型号：
GEB136.1E 品牌：SIEMENS

台 12 592.80  

18
调节型风阀执行器 型号：GEB161.1E 
品牌：SIEMENS

台 3 663.00  

19 电源线RVV3*2.5 m 136.5 6.81  

20 控制线RVV2*1.0 m 1609.79 2.53  

21 控制线RVV6*1.0 m 712.53 5.28  

22 控制线RVV4*1.0 m 1583.4 3.71  

23 控制线RVVP2*1.0 m 131.95 4.60  

24 控制线RVVP4*1.0 m 316.68 7.22  

25 通信线 6类网线 m 327.6 3.83  

26 KBG20管 m 1339 5.30  

27 热镀锌槽式钢制桥架-100*100 m 78.78 22.40  

28 热镀锌槽式钢制桥架-200*100 m 26.26 30.90  

29 消防电话 个 1 48.85  

30 火警广播设备 个 1 336.28  

31 集中UPS电源 台 1 5015.66  

32 报警控制器 台 1 3756.30  

33 液位显示仪 套 1 666.70  

34 浪涌保护器 套 1 4926.25  
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 承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装
修\办公楼装饰及安装工程【屋顶及储物间建筑与装饰工程】

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 在京东/天猫商城的商品编号 备注

1 成品腻子膏 一般型(Y) kg 2410.168 1.80  

2
内墙乳胶漆底漆（三棵树、多乐士、
紫荆花）

kg 140.031 11.80  

3
内墙乳胶漆面漆（三棵树、多乐士、
紫荆花）

kg 335.134 14.50  

4 其他材料费 元 4090.78 1.00  

5 白水泥 kg 34.82 0.60  

6 水泥 32.5 kg 4976.86 0.34071  

7 水 m3 2.70 4.66  

8 特细砂 m3 9.37 228.00  

9 干混地面砂浆 t 0.62 343.74  

10 不锈钢钢管 φ25 m 654.517 9.31  

11 不锈钢钢管 φ35 m 166.580 11.80  

12 地砖800*800 m2 437.79 108.00  

13 墙砖 800×800 m2 22.07 65.8133  
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 承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装
修\办公楼装饰及安装工程【产品试验楼工艺设备及办公家具】

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 在京东/天猫商城的商品编号 备注

1 风暖浴霸（奥普、九牧、欧普) 套 3 687.87  

2 洗涤盆（九牧、惠达、箭牌、鹰牌） 个 1.01 300.00  

3 洗涤盆排水附件 套 1.01 75.00  

4 洗涤盆托架 -40×5 副 1.01 30.00  

5 长颈水嘴 DN15 个 1.01 32.00  
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 承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装
修\宿舍楼的建筑及安装工程【建筑工程】

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 在京东/天猫商城的商品编号 备注

1 湿拌砌筑砂浆 m3 0.477 343.74  

2 加气混凝土砌块 m3 5.931 255.00  

3 水 m3 26.08 4.66  

4 其他材料费 元 997.987 1.00  

5 成品腻子膏 一般型(Y) kg 674.69 1.80  

6
内墙乳胶漆底漆（三棵树、多乐士、
紫荆花）

kg 46.253 11.80  

7
内墙乳胶漆面漆（三棵树、多乐士、
紫荆花）

kg 110.695 14.50  

8 湿拌抹灰砂浆 m3 3.05 343.74  

9 白水泥 kg 145.94 0.60  

10 干混砌筑砂浆 t 13.267 343.74  

11 水泥 32.5 kg 6941.33 0.34071  

12 加工铁件 kg 15.69 4.30  

13 纸面石膏板 9.5mm厚（泰山 龙牌 ） m2 64.943 30.78  

14 锯材 综合 m3 0.19 2053.00  

15 万能胶 kg 15.277 13.28  

16 玻璃胶 支 12.357 8.23  

17 铝合金格式龙骨 m2 573.155 10.90  

18 预埋铁件 kg 112.383 4.15  

19 实木装饰门带套（升达 千川 美星） m2 2.00 794.64  

20 合页 副 3.66 1.25  

21 膨胀螺栓 M8 套 14.93 0.24  
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 承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装
修\宿舍楼的建筑及安装工程【建筑工程】

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 在京东/天猫商城的商品编号 备注

22 定门器 套 0.98 18.20  

23 执手锁 把 0.98 27.30  

24 12mm厚阻燃板 m2 34.449 78.00  

25 纸面石膏板 9.5mm厚 m2 31.453 6.78  

26 特细砂 m3 16.20 228.00  

27 砾石 5～40mm m3 1.224 208.74  

28 标准砖 千匹 20.901 533.98  

29 铸铁通风箅 m2 13.803 871.97  

30 木工板 12mm m2 11.512 21.413934  

31 装配式U形轻钢龙骨（泰山 龙牌 ） m2 61.909 35.00  

32 型钢 综合 kg 146.498 3.45  

33 螺栓 个 81.513 0.25  

34 50*100*1mm木纹铝方通 m2 323.523 39.20  

35 干混地面砂浆 t 0.50 343.74  

36 铝合金扣板 G100条形0.6厚 m2 249.632 59.10  

37 乙级钢质防火门 m2 8.166 430.00  

38 膨胀螺栓 套 37.80 0.14  

39 铝合金平开窗（中空玻璃） m2 1.023 277.30  

40 膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×75 套 12.502 0.24  

41 钢化玻璃 10mm m2 22.614 66.40  

42 不锈钢板 1mm m2 12.061 115.20  

43 墙砖 800×800 m2 17.98 65.8133  

44 麻刀 kg 40.68 3.32  
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 承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装
修\宿舍楼的建筑及安装工程【建筑工程】

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 在京东/天猫商城的商品编号 备注

45 纸筋 kg 37.62 0.83  

46 石灰膏 m3 4.14 120.00  

47 细砂 m3 8.87 120.00  

48 聚合物水泥(JS)防水涂料 Ⅱ型 kg 1233.00 5.81  

49 成品钢质门 m2 19.38 750.00  

50 400*800墙砖 m2 802.36 138.00  

51 防滑地砖 300×300 m2 231.65 35.00  
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 承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装
修\宿舍楼的建筑及安装工程【安装工程】

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 在京东/天猫商城的商品编号 备注

1
暗装筒灯-6W 5000K（欧普、松下、
飞利浦）

套 8.08 28.42  

2
吊线灯1200*70 （36W）（欧普、松
下、飞利浦）

套 74.740 108.00  

3 600mm*600mm平板灯-48W 套 29.29 161.67  

4
绝缘电线 WDZC-BYJ-4（塔牌、特变
、）

m 1795.542 2.01  

5 JDG20管 m 366.47 5.18  

6
绝缘电线 WDZC-BYJ-2.5（塔牌、特
变)

m 1429.512 3.10  

7
五孔插座（通用、施耐德、西门子、
ABB）

套 100.98 18.59
1.西门子： 100011315266
2.施耐德： 100052445044
3 ABB： 100010498286

 

8
网络插座面板（通用、施耐德、西门
子、ABB）

个 2.02 83.60
1 西门子：228640
2.施耐德： 100035981297
3 ABB： 100023722587

 

9 保险盒 个 12.24 5.88  

10
单联单控跷板开关-250V,10A（通用
、施耐德、西门子、ABB）

只 11.22 20.41  

11
双联单控跷板开关-250V,10A（通用
、施耐德、西门子、ABB）

只 1.02 30.21  

12
304不锈钢地漏 DN50（九牧、惠达、
箭牌、鹰牌）

个 9.090 41.40
1.箭牌：63617018095
2.九牧： 10057136121742
3 伟星： 10043728586938

 

13 其他材料费 元 5.34 1.00  

14 宿舍小型电热水器（前锋 海尔） 台 34.000 120.00  

15 配电箱1AL1 台 2.000 750.00  
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 承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装
修\宿舍楼的建筑及安装工程【安装工程】

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 在京东/天猫商城的商品编号 备注

16
塑料排水管 PVC40（联塑、伟星、中
财）

m 14.796 8.50  

17
硬聚氯乙烯塑料管箍 PVC40（联塑、
伟星、中财）

个 1.013 13.50  

18
塑料排水管 PVC220（联塑、伟星、
中财）

m 39.720 97.70  

19
硬聚氯乙烯塑料管箍 PVC220（联塑
、伟星、中财）

个 1.840 24.60  

20 电缆桥架 100*50 m 66.357 18.70  

21 400万POE摄像头 个 18.000 485.00  

22 无线吸顶AP 个 9.000 260.00  

23 六类数据模块 个 14.000 180.00  

24 网络面板 个 14.140 5.60  

25 六类网线 m 3086.762 6.30  

26 钢制底盒 个 81.600 2.94  

27 网络机柜(600*600*2000) 台 1.000 2300.00  

28 8口光纤配线架 个 1.000 345.00  

29 8芯室外单模光纤 m 816.000 5.00  

30 主电源线(RVV3*2.5) m 928.000 4.30  

31 无线AC控制器 个 1.000 1350.00  

32 POE交换机(24口) 台 1.000 1860.00  

33 数据交换机(16口) 台 1.000 284.00  

34 尾纤 m 32.640 3.40  

35 光纤跳线 m 33.600 266.00  

36 电缆桥架 200*100 m 51.066 30.90  
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 承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装
修\宿舍楼的建筑及安装工程【安装工程】

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 在京东/天猫商城的商品编号 备注

37 镀锌钢管SC32 m 61.48 15.63  

38 电力电缆 WDZC-YJY-5*4 m 157.449 18.50  

39 电力电缆 WDZC-YJY-5*6 m 128.129 27.00  

40 干包式电力电缆头  截面 ≤10mm2 个 10.000 25.00  

41 消毒指示灯-3W 套 8.080 55.00  

42 诱虫灯圆筒式-6W 套 11.110 89.00  

43 钢制接线盒 86 个 173.400 2.94  

44 桥架接地扁钢 40*4 m 44.237 6.91  

45 槽钢 kg 52.500 4.09  

46 角钢 kg 21.000 4.12  

47 PVC-U排水管 DN300 m 30.300 84.30  

48 镀锌钢管 SC20 m 470.30   

49 镀锌钢管 SC25 m 256.68 15.63  
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 承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装
修\空调与零星拆改【安装工程】

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 在京东/天猫商城的商品编号 备注

1 JDG20管 m 185.400 5.18  

2 门禁控制线RVV-7*0.5 m 730.800 18.00  

3 绝缘电线 WDZC-BYJ-2.5 m 378.000 2.01  
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 承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：
河南白家阿宽食品有限公司中部生产基地办公楼、宿舍楼装饰装
修\空调与零星拆改【零星项目】

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 在京东/天猫商城的商品编号 备注

1 空调开关 只 73.440 27.60  

2 绝缘电线 WDZC-BYJ-4 m 5133.975 4.32  

3 绝缘电线 WDZC-BYJ-6 m 90.416 5.38  

4 绝缘电线 WDZC-RVS-2*2.5 m 761.250 4.89  

5 绝缘电线 WDZC-BYJ-2.5 m 66.297 2.01  
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名称 使用部位品牌及京东旗舰店选型 样式

瓷砖 电梯厅墙面
1.鹰牌：10029076377188
2.诺贝尔：10068174223887
3.马可波罗：10069580198674

电视
1.100062970924  
2.10024543915153           
3.10046487290063

投影仪 1.100021588508



冰箱 1.10079768094451

瓷砖 检化验室墙
1.斯奇:55118134879
2.弗洛米：70901014682
3.圣凯罗:10080963321847

瓷砖 卫生间地面

1.圣凯罗（SKELO）：
10043549177356
2.斯奇：10091448379234
3.弗洛米：10071817725630



瓷砖
卫生间
墙面

1.斯奇:55118134879
2.弗洛米：70901014682
3.圣凯罗:10080963321847

大便器 卫生间
1.箭牌：10036726494494
2.惠达：18373062150
3.九牧：59227003154

小便器 卫生间
1.九牧：10051457283544
2.箭牌：66507170539



瓷砖 办公区地面

1.圣凯罗（SKELO）：
10043549177356
2.斯奇：10091448379234
3.弗洛米：10071817725630

射灯 办公室
1.松下：100039092799
2.佛山照明：100023444955
3.雷士照明：100015741683

会议椅 小会议室
1.圣玛世家：100064080106   
2.遇造：100065126728       
3.创黎：100053049337



会议桌 
3600*1
400*75
0

小会议室
1.圣玛世家：100066510605   
2.遇造：100065126804       
3.创黎：100044958162

档案柜 
900*40
0*1800

财务档案室
1.粟轩：10033575080845     
2.远奥：100046397118       
3.达将：10074422300627

培训椅
多功能
厅

1.启佳：10041311461648     
2.盛浪：100022132095       
3.卡奈登：100016832080



会议椅
多功能
厅

1.积木部落：10030209570342 
2.伯力斯：100045298850     
3.骆德威：10080582328249

主席台
桌 
1400*4
00*750

多功能
厅

1.卡奈登：100052613493     
2.洛来宝：100045925194     
3.缦宛木：10071018930990

班台  
3200*2
600*75
0

厂长办公室
1.广澜：100058830189       
2.卡罗怡：10083998422625   
3.欧品瑞：10034606291737

班椅  
优质西
皮

厂长办公室
1.索菲亚：10043703983459   
2.顾全：100028275560       
3.品仪：10081767406679

会客椅 
优质西
皮

厂长办公室
1.迪奥：10059117400166     
2.雅格典：10058134713239   
3.红墨匠：10084349539822



背柜 厂长办公室
1.广澜：100053493718       
2.森菲亚：10044523251745   
3.圣玛世家：100065644157

三人沙发厂长办公室
1.晶亿德美：100022728493   
2.创圣：100043119176       
3.貔二一：100063185841

单人沙发厂长办公室
1.晶亿德美：100055961542   
2.创圣：100043119218       
3.貔二一：1100063185855

茶几 厂长办公室

1.MeetHello：
10060905612955             
2.盛装骑士：10073370942408 
3.美线康桥：10066350332863



班台
经理办
公室 

1.嘉航：100054760615       
2.森菲亚：100045461330     
3.汗宏：100058563458

班椅
经理办
公室 

1.创圣：100051194984       
2.黎明：100016334614       
3.安美诚：100064462942

接待椅
经理办
公室 

1.得力：100057469051       
2.卡奈登：100006203447     
3.西昊：2791381



背柜
经理办
公室 

1.鑫合邦：10079045293753   
2.采缇：10065231205980     
3.竞轩：10052120018483

双人沙发
经理办
公室 

1.舒炫：10027255594056     
2.巴梵斯：10055498838701   
3.诺雄：10024841501905

边几
经理办
公室 

1.蒲恋：10083327212339     
2.本卿：10079130106338     
3.俯品：10077520033129



员工桌
1.锡田：100033129212       
2.兰冉：100032235621       
3.安美诚家具：100068094688

出纳办公桌
1.沃霖：10048626457287     
2.威尔斯佳：10066602701002 
3.微格调：10078245677403

员工椅
1。创圣：100053441539      
2.企诺：100059084192       
3.悦山：100058379198

文件柜（矮
1.恒合：100030198723       
2.威尔斯佳：10056068526730 
3.誉尚茗：100041177025



文件柜
1.震业：100057033435       
2.诺雄：10036385761127     
3.裕舰：10076128347826

会议桌
（大会
议室

1。安美诚：100034942915    
2.创黎：100053793681       
3.舟策：100044590098

会议椅
1.创黎：100053049337       
2.鑫合邦：10074065049406   
3.莹兴：10044070486168

边椅
1.启佳：10041311461648     
2.盛浪：100022132095       
3.卡奈登：100016832080



会议桌
（小会
议室）

1.思芙美：10042082913759   
2.森菲亚：100057286497     
3.创圣：100055167345

会议椅
1.创圣：100057654037       
2.中泰：100042293079       
3.鸿业盛大：100032961287

接待沙
发（贵
宾室）

贵宾室）
1.创圣：100043119218       
2.貔二一：100063185855     
3.美轩戈：100057251381

边几 贵宾室）

1.岩匠夫：10028917686928   
2.MeetHello：
10069382526815           
3.俯品：10077520033129



休闲桌
（茶歇
区）

茶歇区
1.统质：100062293513       
2.旷途：10073539091500     
3.迪欧：100048704749

休闲椅 茶歇区
1.芝士分子：10077579585503 
2.积易木坊：10081132992562 
3.屹龙：10040093009938

吧椅 茶歇区
1.对豫：64133718583        
2.椅品汇：10064547628926   
3.科润：10059448207664



圆桌 茶歇区
1.瑶涵：10046194592722     
2.屹龙：10054087237638     
3.怡景风范：10086233339751

组合沙发茶歇区
1.睿商简约：28921513523    
2.赢寸间：100042905817     
3.铭拓：54070832176

三人沙
发

一层会
客大厅

1.岸茂：10060635793586     
2.阁雅居：10075796117843   
3.夏天：10076156685385

单人沙
发

一层会
客大厅

1.岸茂：10060635793583     
2.阁雅居：10075796117841   
3.夏天：10076156685381     



茶几
一层会
客大厅

1.美线康桥：10065900074791 
2.铁翼：67296983328        
3.七公主：10065592701195

前台椅
一层会
客大厅

1。创圣：100053441539      
2.企诺：100059084192       
3.悦山：100058379198



序

厨房设备清单
号 品名 参考图片 规格（MM） 材质、技术指标 单位 数量 备注

 更衣间及收货区

1  不锈钢更衣柜
900*400*1800
（±5mm）

1.面板采用厚度≥1.0mm304#不锈钢制作
2.面板及层板板下均采用厚度≥1.2mm304#厚不锈钢U型加强筋加固；
3.柜门采用上翻式滑动结构，方便使用，减少噪音；
4.采用厚度≥1.0mm304#φ51不锈钢圆管管做支撑立柱；
5.台脚处连接不锈钢可调子弹脚，可调节高度。

台 4

2 电子称 250kg
1.称量范围：0～250kg；
2.称量精度：0.01kg；
3.不锈钢表头，智能计价（量）。

台 1

3 平板推车 850*600*900

1、面板、层板采用厚度≥1.2mm304#不锈钢制作，托盘深度80mm
2、立柱采用厚度≥1.2mm304#不锈钢38*25矩管制作；                  
3、带刹车硅胶万向轮2只、定向轮2只；硅胶轮≥φ80mm，厚度20mm      

4、轮子支撑处采用3.0mm不锈钢板承重加强。

台 2

 库房 台 1

1 四层板式货架
1200*500*1500

（±5mm）

1、层架外框采用厚度≥1.2mm304#不锈钢制作，边框内侧采用激光切割
25*15mm孔洞；排管采用厚度≥1.2mm304#不锈钢25*15mm矩管，直接插入
边框孔洞；
2、立柱采用厚度≥1.5mm304#不锈钢φ38圆管做支撑立柱；
3、配不锈钢可调子弹脚；

台 10

2 四层花格货架
1200*500*1500

（±5mm）

1、层架外框采用厚度≥1.2mm304#不锈钢38*25mm矩管焊接制作，边框内
侧采用激光切割25*15mm孔洞；排管采用厚度≥1.2mm304#不锈钢25*15mm
矩管，直接插入边框孔洞；
2、立柱采用厚度≥1.2mm304#不锈钢φ38圆管做支撑立柱；
3、配不锈钢可调子弹脚；  

台 4

3 米面架
1600*600*300
（±5mm）

1、层架外框采用厚度≥1.2mm304#不锈钢制作，边框内侧采用激光切割
25*15mm孔洞；排管采用厚度≥1.2mm304#不锈钢25*15mm矩管，直接插入
边框孔洞；
2、立柱采用厚度≥1.5mm304#不锈钢φ38圆管做支撑立柱；
3、配不锈钢可调子弹脚；

台 2

肉类加工区



1 四门高身冰柜
1180*700*1920mm 

（±5mm）

1、温控类型：机械\数显；温度范围：冷藏0- +8℃、冷冻-15-0℃；功
率：450W；
2、采用节能压缩机，噪音低、耗电省、安全可靠；
3、容积：≥865L； 
4、产品整机材质达到食品级。

台 2

2 双星盆台
1200*700*950mm  

（±5mm） 

1、整体采用SUS304不锈钢制作；
2、立柱采用≥Φ38*1.2mm不锈钢圆管；横管采用≥Φ25*1.2mm不锈钢圆
管制作；
3、内置一次性冲压成型不锈钢星盆；平排水洞口≥40mm设置在斗盆左前
或右前角，采用≥40mm铜制球阀排水设计；排水口采用1.0mm304#不锈钢
隔渣滤网
4、焊接处采用满焊连接，焊接口经过打磨处理。
5、面板四角为圆弧冲压拉伸，台面与星盆焊接打磨光滑平顺。
6、配可调式全钢子弹脚、单孔双温水龙头。

台 1

3 双层工作台
1400*700*950mm  

（±5mm）

1.面板采用厚度≥1.35mm304#不锈钢制作，不垫木板；下层板采用厚度≥
1.2mm304#不锈钢制作；
2.面板及下层板板下均采用厚度≥1.2mm304#厚不锈钢U型加强筋加固
3.采用Φ51mm，厚度≥1.2mm304#不锈钢圆管做支撑立柱；
4.台脚配不锈钢可调子弹脚。
5.台面底部用厚度≥1.2mm304#不锈钢封底，与人体可接触部位全部圆弧
或包封处理，安全、美观、干净卫生。

台 2

4 工程款绞切肉机 2.2kw/220v
1.外壳采用厚度≥0.8mm201#不锈钢制作，
2.配置304#不锈钢刀片、不锈钢绞肉螺旋轴。
3.配置2.2kw大功率全铜芯电机

台 1

粗加工区

1 四层货架
1200*500*1500

（±5mm）

1、层架外框采用厚度≥1.2mm304#不锈钢制作，边框内侧采用激光切割
25*15mm孔洞；排管采用厚度≥1.2mm304#不锈钢25*15mm矩管，直接插入
边框孔洞；
2、立柱采用厚度≥1.5mm304#不锈钢φ38圆管做支撑立柱；
3、配不锈钢可调子弹脚；

台 3

2 双门保鲜冰柜
1180*700*1900

（±5mm）  

1、温控类型：机械\数显；温度范围：冷藏0- +8℃；功率：260W；
2、采用节能压缩机，噪音低、耗电省、安全可靠；
3、容积：≥865L； 
4、产品整机材质达到食品级。

台 1



3 双层工作台
1600*700*800
（±5mm） 

1.面板采用厚度≥1.35mm304#不锈钢制作，不垫木板；下层板采用厚度≥
1.2mm304#不锈钢制作；
2.面板及下层板板下均采用厚度≥1.2mm304#厚不锈钢U型加强筋加固
3.采用Φ51mm，厚度≥1.2mm304#不锈钢圆管做支撑立柱；
4.台脚配不锈钢可调子弹脚。
5.台面底部用厚度≥1.2mm304#不锈钢封底，与人体可接触部位全部圆弧
或包封处理，安全、美观、干净卫生。

台 2

4 双头双频切菜机
950*530*1000
（±5mm）

1.功率≥1.5+0.18+0.18千瓦 电压220/380v
2.生产产量500-800千克    机器重量95kg                           
3.切制菜的长短，厚薄可调节。只需更换刀片即可切制 片，丝，丁，曲
线，菱形。
4.离心式切片机构。
5.模仿手工切菜原理切菜

台 1

5 双星盆台
1200*700*950mm  

（±5mm） 

1、整体采用SUS304不锈钢制作；
2、立柱采用≥Φ38*1.2mm不锈钢圆管；横管采用≥Φ25*1.2mm不锈钢圆
管制作；
3、内置一次性冲压成型不锈钢星盆；平排水洞口≥40mm设置在斗盆左前
或右前角，采用≥40mm铜制球阀排水设计；排水口采用1.0mm304#不锈钢
隔渣滤网
4、焊接处采用满焊连接，焊接口经过打磨处理。
5、面板四角为圆弧冲压拉伸，台面与星盆焊接打磨光滑平顺。
6、配可调式全钢子弹脚、单孔双温水龙头。

台 1

6 单星大盆台
1000*700*950mm  

（±5mm） 

1、整体采用SUS304不锈钢制作；
2、立柱采用≥Φ38*1.2mm不锈钢圆管；横管采用≥Φ25*1.2mm不锈钢圆
管制作；
3、内置一次性冲压成型不锈钢星盆；平排水洞口≥40mm设置在斗盆左前
或右前角，采用≥40mm铜制球阀排水设计；排水口采用1.0mm304#不锈钢
隔渣滤网
4、焊接处采用满焊连接，焊接口经过打磨处理。
5、面板四角为圆弧冲压拉伸，台面与星盆焊接打磨光滑平顺。
6、配可调式全钢子弹脚、单孔双温水龙头。

台 1

7 土豆去皮机 tp35

1、生产能力:100kg/h 
2、配用动力:Y802-4 1.75kw  220v 
3、额定频率:50Hz
4、防水等级:IPX1
5、拨料盘直径:350mm 
6、传动轴转速:260r/min 
7、机器重量:50kg

台 1

烹调区



1 双层工作台
1800*600*800
（±5mm）

1.面板采用厚度≥1.35mm304#不锈钢制作，不垫木板；下层板采用厚度≥
1.2mm304#不锈钢制作；
2.面板及下层板板下均采用厚度≥1.2mm304#厚不锈钢U型加强筋加固
3.采用Φ51mm，厚度≥1.2mm304#不锈钢圆管做支撑立柱；
4.台脚配不锈钢可调子弹脚。
5.台面底部用厚度≥1.2mm304#不锈钢封底，与人体可接触部位全部圆弧
或包封处理，安全、美观、干净卫生。

台 1

2 多功能消毒柜
1200*600*1600

（±5mm）

1、电压:220V                                  
2、紫外线功率:≥36W 
3、红外线功率：600w                    
4、消毒方式：紫外线加臭氧循环风
5、消毒能力：刀具 20把    毛巾 18条      砧板 9-10个             
6、生产能力：600k/h                                             
材质：1、外壳采用1.0mm201#不锈钢制作                            
2、支架采用38*38*1.0mm201#不锈钢焊接制作                        

台 1

3 四层菜架
1200*500*1500

（±5mm）

1、层架外框采用厚度≥1.2mm304#不锈钢制作，边框内侧采用激光切割
25*15mm孔洞；排管采用厚度≥1.2mm304#不锈钢25*15mm矩管，直接插入
边框孔洞；
2、立柱采用厚度≥1.5mm304#不锈钢φ38圆管做支撑立柱；
3、配不锈钢可调子弹脚；

台 2

4 双门平台雪柜
1800*700*800
（±5mm） 

 1、制冷方式：直冷；温控类型：机械\数显；温度：+10℃～-1℃；电
源：220V50Hz，功率：≥270W；门数：实体双门； 
2、产品整机材质达到食品级； 
3、产品符合GB4706.1-2005《 家用和类似用途电器的安全 第1部分 通
用要求》、GB 4706.13-2014《家用和类似用途电器的安全　制冷器具、
冰淇淋机和制冰机的特殊要求》。

台 2

5 双层工作台
1800*700*800
（±5mm） 

1.面板采用厚度≥1.35mm304#不锈钢制作，不垫木板；下层板采用厚度≥
1.2mm304#不锈钢制作；
2.面板及下层板板下均采用厚度≥1.2mm304#厚不锈钢U型加强筋加固
3.采用Φ51mm，厚度≥1.2mm304#不锈钢圆管做支撑立柱；
4.台脚配不锈钢可调子弹脚。
5.台面底部用厚度≥1.2mm304#不锈钢封底，与人体可接触部位全部圆弧
或包封处理，安全、美观、干净卫生。

台 2

6 双层上层架
1800*400*800
（±5mm）  

1、面板：厚度≥1.2mm304#不锈钢；                                
2、支架：厚度≥1.2mm304#不锈钢38*38mm矩管                       
工艺：1、面板采用厚度≥1.2mm304#不锈钢制作                       
2、支架采用厚度≥1.2mm304#不锈钢38*38mm矩管焊接制作
3、与人体可接触部位全部圆弧或包封处理，安全、美观、干净卫生。

台 3



7 单通打荷台
1800*700*800
（±5mm）

1.面板采用厚度≥1.35mm304#不锈钢制作
2.面板及层板板下均采用厚度≥1.2mm304#厚不锈钢U型加强筋加固；
3.柜门采用上翻式滑动结构，方便使用，减少噪音；
4.采用厚度≥1.2mm304#φ51不锈钢圆管管做支撑立柱；
5.台脚处连接不锈钢可调子弹脚，可调节高度                 
6.台面底部用厚度≥1.2mm304#不锈钢封底，与人体可接触部位全部圆弧
或包封处理，安全、美观、干净卫生。

台 2

8 双星盆台
1400*700*950
（±5mm）

1、整体采用SUS304不锈钢制作；
2、立柱采用≥Φ38*1.2mm不锈钢圆管；横管采用≥Φ25*1.2mm不锈钢圆
管制作；
3、内置一次性冲压成型不锈钢星盆；平排水洞口≥40mm设置在斗盆左前
或右前角，采用≥40mm铜制球阀排水设计；排水口采用1.0mm304#不锈钢
隔渣滤网
4、焊接处采用满焊连接，焊接口经过打磨处理。
5、面板四角为圆弧冲压拉伸，台面与星盆焊接打磨光滑平顺。
6、配可调式全钢子弹脚、单孔双温水龙头。

台 1

9 双头吊汤炉
1200*1000*1200

（±5mm） 

1、炉台面板、围板：304不锈钢磨砂板，面板厚度≥1.2mm，围板厚度≥
1.2mm;                               
2、炉膛：厚度≥1.5mm201不锈钢，炉体骨架：50*50mm201不锈钢矩管，
厚度≥2.0mm;                                                    
3、炉通脚：Φ50mm201#不锈钢圆管，厚度≥2.0mm;炉板架：合金耐高温
铸铁花架.                                                       
4、炉通脚内含支撑炉身的不锈钢及可调高度的炭钢M26可调脚           
5、炉头采用全自动燃烧节能炉头和风机

台 1

10 四头煲仔炉
1000*1200*1200

（±5mm） 

1、面板采用厚度≥1.2mm304#不锈钢制作；炉架采用厚度≥1.2mm201#不
锈钢40*40矩管焊接制作；接污盘采用厚度≥1.0mm201#不锈钢制作，     
2、炉花架采用300*300mm生铁炉花板
3、立柱：厚度≥1.2mm，Φ38mm201#不锈钢圆管做支撑立柱；
4、台脚处连接φ38不锈钢可调子弹脚，
5、炉头、火种喷头、气阀、火种阀等配件

台 1

11 双头双尾小炒炉
2000*1200*1200

（±5mm）

1.炉架采用50*50mm，厚度≥2.0mm201#不锈钢矩管焊接制作；.炉面下衬
3mm防火隔热石棉布；内衬厚度≥1.2mm201#不锈钢面板
3.前沿带溢水排污槽，配厚度≥1.0mm304#不锈钢挡渣网，长度盖满整个
排污槽；
4.面板采用≥1.2mm连炉包304#不锈钢板整体冲压件炉制作，
5.炉灶支撑立柱采用厚度2.0mmφ50的镀锌钢管制作，附不锈钢装饰管；
6.台脚处连接“黄伟”φ50全钢可调子弹脚，可调节高度立柱采用Φ
51mm，厚度≥1.2mm不锈钢管内含钢柱，配可调节高度子弹脚；性能：每
个火眼配静音型低转速风机1台，高效节能；                          
配件：不锈钢铜制丝接摇摆水阀2支，500mm生铁炒锅2口

台 1



12 双头大炒炉
2000*1200*1200

（±5mm）

1.炉架采用50*50mm，厚度≥2.0mm201#不锈钢矩管焊接制作；
2.炉面下衬3mm防火隔热石棉布；内衬厚度≥1.2mm201#不锈钢面板
3.前沿带溢水排污槽，配厚度≥1.0mm304#不锈钢挡渣网，长度盖满整个
排污槽；
4.面板采用≥1.2mm连炉包304#不锈钢板整体冲压件炉制作，
 5.炉灶支撑立柱采用厚度2.0mmφ50的镀锌钢管制作，附不锈钢装饰管；
 6.台脚处连接“黄伟”φ50全钢可调子弹脚，可调节高度立柱采用Φ
51mm，厚度≥1.2mm不锈钢管内含钢柱，配可调节高度子弹脚；性能：每
个火眼配静音型低转速风机1台，高效节能；                          
配件：不锈钢铜制丝接摇摆水阀2支，800mm生铁炒锅2口

台 1

13 不锈钢拼板
1200*300*1200

（±5mm） 

1、Z型折弯20mm，四角点焊在烟罩和炉具背板进行固定，
※2、板材符合GB/T 3280-2015标准，C≤0.03，Si 0.47%，Mn≤0.98%，
P≤0.03%，S≤0.004%，Ni≥80.07%，Cr≥18.45%，Mo≤0.03%，Cu≤
0.1%；
3、按效果图定制生产

台 3

14 三门万能蒸柜
1000*1000*1850

（±5mm）

1、柜身、侧板、背板、前挡板、柜内板均采用厚度≥1.2mm304发纹贴塑
制作，                                                          
2、水胆采用厚度≥3.0mm国标钢板焊接制作                           
4、按钮电源开关，自动脉冲电子点火，离子火焰监控双向电磁阀带火种
5、缺水，过热及熄火保护装置。
6、配置500w低噪音鼓风机1台                                      
7、排水阀采用DN32mm全铜制球阀                                   
8、柜脚采用厚度≥2.0mm201不锈钢DN50mm圆管制作，配DN50“广东黄伟
记”不锈钢可调节子弹脚；                                        
9、把手采用厚度≥2.0mm304#不锈钢DN25mm圆管制作；铰链采用厚度≥
5.0mm304#不锈钢“广东黄伟记”铰链                               
10、排烟管采用厚度≥1.2mm201#不锈钢制作，双层设计，中间夹层绝燃
隔热棉 

台 1

15 双门蒸饭柜
1050*1000*1750  

（±5mm）

1、柜身、侧板、背板、前挡板、柜内板均采用厚度≥1.2mm304发纹贴塑
制作，                                                          
2、水胆及加热管采用厚度≥1.5mm304不锈钢焊接制作                  
4、按钮电源开关，自动脉冲电子点火，离子火焰监控双向电磁阀带火种
5、缺水，过热及熄火保护装置。
6、容量：可放24个400*600*48mm蒸饭盘                             
7、排水阀采用DN32mm全铜制球阀                                   
8、柜脚采用厚度≥2.0mm201不锈钢DN50mm圆管制作，配DN50“广东黄伟
记”不锈钢可调节子弹脚；                                        
9、把手采用厚度≥2.0mm304#不锈钢DN25mm圆管制作；铰链采用厚度≥
5.0mm304#不锈钢“广东黄伟记”铰链                               
10、排烟管采用厚度≥1.2mm201#不锈钢制作，双层设计，中间夹层绝燃
隔热棉 

台 1



16 不锈钢烟罩
L*1300*550
（±5mm）  

1、烟罩罩体及油网采用1.2mm201#不锈钢制作；
2、封闭式烟罩LED照明灯。
3、不锈钢接油盒
4、油网采用1.0mm201#不锈钢制作；
5、板材符合GB/T 3280-2015标准，C≤0.03，Si 0.47%，Mn≤0.98%，P
≤0.03%，S≤0.004%，Ni≥80.07%，Cr≥18.45%，Mo≤0.03%，Cu≤
0.1%；

米 9.9

17 自动灭火装置 双瓶组

1、管路总长度≥18米，喷嘴数量≥18只；
2、工作原理：采用机械、电控相结合传动，全天候 24 小时监控，火情
发生后，灭火装置自动启动扑灭火焰，在灭火时声光报警、打开水流阀同
时进行设有机械应急启动装置，当手动、自动启动不成功时使用；
3、灭火剂名称：食用油专用灭火药剂，充装质量：29kg；
4、药剂有效使用期≥6 年；药剂喷射时间（S）≥26S；
5、驱动气体：氮气；氮气驱动压力≥13MPa；
6、具备较好的抗飞溅性能，在灭火剂喷射过程中无油点飞溅出来；
7、应急启动设备时，接触防止误动作的措施后，应方便手动操作设备进
行灭火，机械应急操作机构操作力≤50N；
8、设备联动运行时，应及时喷洒药剂灭火，喷嘴的延迟喷射时间应≤
2S；
9、设备启动后，应有明亮的声光报警，报警功能外部声压级≥75dB(A)；
10、产品符合消防类产品认证实施规则CCCF-CPRZ-21：2019的要求。

套 1

18 不锈钢封墙板 1850*500*20

1、Z型折弯20mm，四角点焊在烟罩和炉具背板进行固定，
2、板材符合GB/T 3280-2015标准，C≤0.03，Si 0.47%，Mn≤0.98%，P
≤0.03%，S≤0.004%，Ni≥80.07%，Cr≥18.45%，Mo≤0.03%，Cu≤
0.1%；
3、采用油网采用1.0mm201#不锈钢制作

平米 19

19 不锈钢封墙板 1250*500*20

1、Z型折弯20mm，四角点焊在烟罩和炉具背板进行固定，
※2、板材符合GB/T 3280-2015标准，C≤0.03，Si 0.47%，Mn≤0.98%，
P≤0.03%，S≤0.004%，Ni≥80.07%，Cr≥18.45%，Mo≤0.03%，Cu≤
0.1%；
3、采用油网采用1.0mm201#不锈钢制作

平米 8.5

预进/留样间

1 单星盆台
700*700*950
（±5mm）    

1、整体采用SUS304不锈钢制作；
2、立柱采用≥Φ38*1.2mm不锈钢圆管；横管采用≥Φ25*1.2mm不锈钢圆
管制作；
3、内置一次性冲压成型不锈钢星盆；平排水洞口≥40mm设置在斗盆左前
或右前角，采用≥40mm铜制球阀排水设计；排水口采用1.0mm304#不锈钢
隔渣滤网
4、焊接处采用满焊连接，焊接口经过打磨处理。
5、面板四角为圆弧冲压拉伸，台面与星盆焊接打磨光滑平顺。
6、配可调式全钢子弹脚、单孔双温水龙头。

台 1



2 单通打荷台
1500*700*950
（±5mm）    

1.面板采用厚度≥1.35mm304#不锈钢制作
2.面板及层板板下均采用厚度≥1.2mm304#厚不锈钢U型加强筋加固；
3.柜门采用上翻式滑动结构，方便使用，减少噪音；
4.采用厚度≥1.2mm304#φ51不锈钢圆管管做支撑立柱；
5.台脚处连接不锈钢可调子弹脚，可调节高度                 
6.台面底部用厚度≥1.2mm304#不锈钢封底，与人体可接触部位全部圆弧
或包封处理，安全、美观、干净卫生。

台 1

3 留样柜
550*550*1400
（±5mm）

1、单温冷藏，220V/0.23KW；
2、温度范围2～10℃，制冷剂R600a；
3、有效容积258L。
4、数显温度计及双锁控制

台 1

面食间

1 四层货架
1500*500*1500

（±5mm）    

1、层架外框采用厚度≥1.2mm304#不锈钢制作，边框内侧采用激光切割
25*15mm孔洞；排管采用厚度≥1.2mm304#不锈钢25*15mm矩管，直接插入
边框孔洞；
2、立柱采用厚度≥1.5mm304#不锈钢φ38圆管做支撑立柱；
3、配不锈钢可调子弹脚；

台 1

2 四门储物柜
1200*500*1800

（±5mm）

1.面板采用厚度≥1.2mm304#不锈钢制作
2.面板及层板板下均采用厚度≥1.2mm304#厚不锈钢U型加强筋加固；
3.柜门采用上翻式滑动结构，方便使用，减少噪音，门体配置超大细目纱
网，散热透气，防霉防潮，美观、实用；
4.采用厚度≥1.2mm304#φ51不锈钢圆管管做支撑立柱；
5.台脚处连接不锈钢可调子弹脚，可调节高度
6.与人体可接触部位全部圆弧或包封处理，安全、美观、干净卫生。

台 1

2 双门平台雪柜
1800*700*800
（±5mm） 

 1、制冷方式：直冷；温控类型：机械\数显；温度：+10℃～-1℃；电
源：220V50Hz，功率：≥270W；门数：实体双门； 
2、产品整机材质达到食品级； 
3、产品符合GB4706.1-2005《 家用和类似用途电器的安全 第1部分 通
用要求》、GB 4706.13-2014《家用和类似用途电器的安全　制冷器具、
冰淇淋机和制冰机的特殊要求》。

台 1

3 四门高身冰柜
1180*700*1920mm 

（±5mm）

1、温控类型：机械\数显；温度范围：冷藏0- +8℃、冷冻-15-0℃；功
率：450W；
2、采用节能压缩机，噪音低、耗电省、安全可靠；
3、容积：≥865L； 
4、产品整机材质达到食品级。

台 1



4 不锈钢醒发箱 13盘

1、材质：外壳1.0mm201#不锈钢
2、发酵箱盘数: 13盘
3、使用温度范围（℃）:0-85 
4、额定电压：~220V 
5、额定频率：50Hz
6、整机重量： 65kg
7、利用电热管通过温度控制电路加热箱内，自动控温控湿，微电脑自动
化操作
8、发酵相对湿度：80~85% 

台 1

5 单星盆台
1000*700*950
（±5mm）    

1、整体采用SUS304不锈钢制作；
2、立柱采用≥Φ38*1.2mm不锈钢圆管；横管采用≥Φ25*1.2mm不锈钢圆
管制作；
3、内置一次性冲压成型不锈钢星盆；平排水洞口≥40mm设置在斗盆左前
或右前角，采用≥40mm铜制球阀排水设计；排水口采用1.0mm304#不锈钢
隔渣滤网
4、焊接处采用满焊连接，焊接口经过打磨处理。
5、面板四角为圆弧冲压拉伸，台面与星盆焊接打磨光滑平顺。
6、配可调式全钢子弹脚、单孔双温水龙头。

台 1

6 不锈钢和面机 50kg/380v

1、电压:380V 
2、功率:≥2.5KW ，全铜芯三相异步电机；
3、搅拌速度:120/240/468转/分
4、钩搅拌重量(面团):≥3.7kg 
5、球搅拌重量(蛋汁):≥4.5kg
6、扇搅拌重量(馅料):≥80kg
工艺：1、整体不锈钢材质，加厚不锈钢和面缸可翻斗设计，缸内配置桨
叶式和面器，可模拟手工和面效果，传动轴承采用国际先进油封技术，无
油污渗漏，无卫生死角，安全、卫生

台 1

7 自动压面机
1080*620*1050

（±5mm）    

产品型号：500型
生产能力：35-40kg/h
额定电压：380V
额定频率：50Hz
电机功率：1.5kW
额定输入功率：1.5kW       
整机重量：90kg

台 1

8 双层工作台
1200*800*650
（±5mm） 

1.面板采用厚度≥1.2mm304#不锈钢制作，不垫木板；下层板采用厚度≥
1.2mm304#不锈钢制作；
2.面板及下层板板下均采用厚度≥1.2mm304#厚不锈钢U型加强筋加固
3.采用Φ51mm，厚度≥1.2mm304#不锈钢圆管做支撑立柱；
4.台脚配不锈钢可调子弹脚。
5.台面底部用厚度≥1.2mm304#不锈钢封底，与人体可接触部位全部圆弧
或包封处理，安全、美观、干净卫生。

台 1



9 单通打荷台
1800*800*950
（±5mm） 

1.面板采用厚度≥1.2mm304#不锈钢制作
2.面板及层板板下均采用厚度≥1.2mm304#厚不锈钢U型加强筋加固；
3.柜门采用上翻式滑动结构，方便使用，减少噪音；
4.采用厚度≥1.2mm304#φ51不锈钢圆管管做支撑立柱；
5.台脚处连接不锈钢可调子弹脚，可调节高度                 
6.台面底部用厚度≥1.2mm304#不锈钢封底，与人体可接触部位全部圆弧
或包封处理，安全、美观、干净卫生。

台 1

10 打蛋器 5L

生产能力：5L/h
额定电压：220V
额定频率：50Hz
电机功率：0.5kW
整机重量：9kg

台 1

早餐区/分餐区

1 全自动豆浆机
1070*540*1170

（±5mm）

1、机型：ET-7       
2、功率：1.1kw         
3、最大生产能力：≥50kg/h          
4、 重量：≥70kg                                                
自动豆浆机不需锅炉，具有安全可靠、节能环保、占地面积小、操作简单
、产量大、外型美观、价格低廉等特点。所生产的豆浆不需消泡剂及任何
添加剂，口味纯正细腻清香，无豆腥味和苦涩味。自动豆浆是早餐店、包
子馒头店、单位食堂、学校等场合现场生产和售卖鲜豆奶、豆浆*理想的
设备。

台 1

2 柜式电饼铛 5kw/380v

1、烤盘采用2mm厚的AISI-304不锈钢制造，柜身及锅盖采用1.0mm201#不
锈钢制作。
2、激光切割接头，自动焊接和抛光。隐藏的螺丝。
3、20毫米厚的软钢煎锅，快速加热和高功率。
4、整模煎锅有两个独立的加热区域。
5、fry-top温度的快速反应和恢复时间。
6、油炸顶部焊接到深拉的炉灶顶部。
7、深拉外壳和圆角，清洗更容易。
8、煎锅顶部朝前倾斜，便于收集油脂和液体。
9、设有收集烹饪油脂的开口及存放油脂的托盘。

台 1

3 不锈钢拼板
300*800*1200
（±5mm）

1、Z型折弯20mm，四角点焊在烟罩和炉具背板进行固定，
※2、板材符合GB/T 3280-2015标准，C≤0.03，Si 0.47%，Mn≤0.98%，
P≤0.03%，S≤0.004%，Ni≥80.07%，Cr≥18.45%，Mo≤0.03%，Cu≤
0.1%；
3、按效果图定制生产

台 2



4 台式双缸炸炉
660*600*435
（±5mm）

1、额定电压、功率：220V/4.5kw+4.5KW；
2、双缸四筛，15L+15L；
3、带有定时器功能
4、重量：22kg

台 1

5 单通打荷台
（无隔板）

1800*800*550
（±5mm） 

1.面板采用厚度≥1.2mm304#不锈钢制作
2.面板及层板板下均采用厚度≥1.2mm304#厚不锈钢U型加强筋加固；
3.柜门采用上翻式滑动结构，方便使用，减少噪音；
4.采用厚度≥1.2mm304#φ51不锈钢圆管管做支撑立柱；
5.台脚处连接不锈钢可调子弹脚，可调节高度                 
6.台面底部用厚度≥1.2mm304#不锈钢封底，与人体可接触部位全部圆弧
或包封处理，安全、美观、干净卫生。

台 1

6 双头煮面炉
1400*800*1200

（±5mm） 

1、围板及门板采用厚度≥1.2mm304不锈钢磨砂贴塑板制作;
2、Φ50mm(%%p5mm)不锈钢管柱及“广东黄伟记”不锈钢可调节高度子弹

脚; 
3、温控感应定时开关(30-110℃);
4、配件:①12kw/380v发热管2支；②蒸汽加热管

台 1

7 不锈钢烟罩 L*1000*550

1、烟罩罩体及油网采用1.2mm201#不锈钢制作；
2、封闭式烟罩LED照明灯。
3、不锈钢接油盒
4、油网采用1.0mm201#不锈钢制作；
5、板材符合GB/T 3280-2015标准，C≤0.03，Si 0.47%，Mn≤0.98%，P
≤0.03%，S≤0.004%，Ni≥80.07%，Cr≥18.45%，Mo≤0.03%，Cu≤
0.1%；

米 5.5

8 自动灭火装置 单瓶组

1、管路总长度≥10米，喷嘴数量≥9只；
2、工作原理：采用机械、电控相结合传动，全天候 24 小时监控，火情
发生后，灭火装置自动启动扑灭火焰，在灭火时声光报警、打开水流阀同
时进行设有机械应急启动装置，当手动、自动启动不成功时使用；
3、灭火剂名称：食用油专用灭火药剂，充装质量：14.5kg；
4、药剂有效使用期≥6 年；药剂喷射时间（S）≥20S；
5、驱动气体：氮气；氮气驱动压力≥13MPa；
6、具备较好的抗飞溅性能，在灭火剂喷射过程中无油点飞溅出来；
7、应急启动设备时，接触防止误动作的措施后，应方便手动操作设备进
行灭火，机械应急操作机构操作力≤50N；
8、设备联动运行时，应及时喷洒药剂灭火，喷嘴的延迟喷射时间应≤
2S；
9、设备启动后，应有明亮的声光报警，报警功能外部声压级≥75dB(A)；
10、产品符合消防类产品认证实施规则CCCF-CPRZ-21：2019的要求。

套 1



9 单星盆台
700*700*800
（±5mm） 

1、整体采用SUS304不锈钢制作；
2、立柱采用≥Φ38*1.2mm不锈钢圆管；横管采用≥Φ25*1.2mm不锈钢圆
管制作；
3、内置一次性冲压成型不锈钢星盆；平排水洞口≥40mm设置在斗盆左前
或右前角，采用≥40mm铜制球阀排水设计；排水口采用1.0mm304#不锈钢
隔渣滤网
4、焊接处采用满焊连接，焊接口经过打磨处理。
5、面板四角为圆弧冲压拉伸，台面与星盆焊接打磨光滑平顺。
6、配可调式全钢子弹脚、单孔双温水龙头。

台 1

10 单通打荷台
1300*700*800
（±5mm） 

1.面板采用厚度≥1.2mm304#不锈钢制作
2.面板及层板板下均采用厚度≥1.2mm304#厚不锈钢U型加强筋加固；
3.柜门采用上翻式滑动结构，方便使用，减少噪音；
4.采用厚度≥1.2mm304#φ51不锈钢圆管管做支撑立柱；
5.台脚处连接不锈钢可调子弹脚，可调节高度                 
6.台面底部用厚度≥1.2mm304#不锈钢封底，与人体可接触部位全部圆弧
或包封处理，安全、美观、干净卫生。

台 2

11 菜品保温台
1500*700*800
（±5mm） 

1.面板采用厚度≥1.5mm304#不锈钢制作
2.面板及层板板下均采用厚度≥1.2mm304#厚不锈钢U型加强筋加固；
3.柜门采用吊轮滑动结构，方便使用，减少噪音；
4.采用38*厚度≥1.2mm304#不锈钢管做支撑立柱；
5.台脚处连接“广东黄伟记”不锈钢可调子弹脚，可调节高度。
6、发热管：≥2KW/220V 1，温控感应定时开关：(30-110℃);
7、附件:配1/1份数盆 4套。

台 3

12 双层工作台
1300*700*800
（±5mm） 

1.面板采用厚度≥1.2mm304#不锈钢制作，不垫木板；下层板采用厚度≥
1.2mm304#不锈钢制作；
2.面板及下层板板下均采用厚度≥1.2mm304#厚不锈钢U型加强筋加固
3.采用Φ51mm，厚度≥1.2mm304#不锈钢圆管做支撑立柱；
4.台脚配不锈钢可调子弹脚。
5.台面底部用厚度≥1.2mm304#不锈钢封底，与人体可接触部位全部圆弧
或包封处理，安全、美观、干净卫生。

台 3

13 三层餐车
800*500*800
（±5mm） 

1、面板、层板采用厚度≥1.2mm304#不锈钢制作，托盘深度80mm
2、立柱采用厚度≥1.2mm304#不锈钢38*25矩管制作；                  
3、带刹车硅胶万向轮2只、定向轮2只；硅胶轮φ80mm，厚度20mm        
4、轮子支撑处采用3.0mm不锈钢板承重加强。

台 3

洗消区



1 双门消毒柜
1310*650*1990

（±5mm）

1、双门，全不锈钢外壳，整体发泡；容积：≥800L,功率：≥3500W；
2、电热方式高温消毒，120℃以上保持时间≥15分钟，对大肠杆菌的平均
杀灭对数值均为＞3，对脊髓灰质炎病毒的平均灭活对数值均为＞4，是合
格的二星级消毒柜；在满载状态下柜内最高温度可达220℃以上，对大肠
杆菌的杀灭对数值＞4，杀灭率可达99.99%，对脊髓灰质炎病毒灭活对数
值＞4；符合GB17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》、《消毒技术
规范》2002年版的相关要求；
3、无指纹哑拉丝全无磁不锈钢箱体；加深加粗全无磁导轨式四层快餐盘
专用层架；配两台带锁止功能推车；隐藏式发热体，热风循环，保证柜体
内部温度均匀，精确控温，防止过热或者过压；子弹头柜脚；带独立温度
显示器；
4、材质材料：箱体、层架等有可能与餐具接触的材料符合GB 4806.1-
2016《食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求》。

台 2

2 四门保洁柜
1200*500*1800

（±5mm）

1.面板采用厚度≥1.2mm304#不锈钢制作
2.面板及层板板下均采用厚度≥1.2mm304#厚不锈钢U型加强筋加固；
3.柜门采用上翻式滑动结构，方便使用，减少噪音，门体配置超大细目纱
网，散热透气，防霉防潮，美观、实用；
4.采用厚度≥1.2mm304#φ51不锈钢圆管管做支撑立柱；
5.台脚处连接不锈钢可调子弹脚，可调节高度
6.与人体可接触部位全部圆弧或包封处理，安全、美观、干净卫生。

台 2

3 双星盆台
1400*700*950
（±5mm）

1、整体采用SUS304不锈钢制作；
2、立柱采用≥Φ38*1.2mm不锈钢圆管；横管采用≥Φ25*1.2mm不锈钢圆
管制作；
3、内置一次性冲压成型不锈钢星盆；平排水洞口≥40mm设置在斗盆左前
或右前角，采用≥40mm铜制球阀排水设计；排水口采用1.0mm304#不锈钢
隔渣滤网
4、焊接处采用满焊连接，焊接口经过打磨处理。
5、面板四角为圆弧冲压拉伸，台面与星盆焊接打磨光滑平顺。
6、配可调式全钢子弹脚、单孔双温水龙头。

台 3

4 收餐台
1300*700*950  
（±5mm） 

1.面板采用厚度≥1.2mm304#不锈钢制作，不垫木板；下层板采用厚度≥
1.2mm304#不锈钢制作；
2.采用Φ51mm，厚度≥1.2mm304#不锈钢圆管做支撑立柱；
3.台脚配不锈钢可调子弹脚。
4.台面底部用厚度≥1.2mm304#不锈钢封底，与人体可接触部位全部圆弧
或包封处理，安全、美观、干净卫生。

台 1

排烟系统



1 低噪音风柜 11kw/380v
1、380V/11KW,箱体双层设计，隔音材料填充，多翼式叶轮连优质轴承，
全铜芯电机，风量大，噪音低；
2、风量20000～25391m³/h，全压695.4～768.6Pa，转速≤800r/min。

台 1

2 低噪音风柜 5.5kw/380v
1、380V/5.5KW,箱体双层设计，隔音材料填充，多翼式叶轮连优质轴承，
全铜芯电机，风量大，噪音低
2、风量11800～16900m³/h，全压640～480Pa，转速≤920r/min。

台 1

3 油烟净化器 24000m³

1.采用静电净化。净化处理≥24000立方/小时。额定风量下净化效率＞
90%，额定风量下油烟排放浓度＜0.9mg/m³；
2.外壳采用碳钢喷塑工艺；
3.排放油烟达到超低排放标准。

台 1

4 油烟净化器 10000m³

1.采用静电净化。净化处理≥10000立方/小时。额定风量下净化效率＞
90%，额定风量下油烟排放浓度＜0.9mg/m³；
2.外壳采用碳钢喷塑工艺；
3.排放油烟达到超低排放标准。

台 1

5 不锈钢横风管 600*600

1、板材：201#不锈钢，厚度≥1.2mm；
2、接口采用激光切割制作，并采用密封胶防漏油处理
3、风管四壁采用剪刀筋做加强处理
4、风管接头采用12mm201#不锈钢螺丝连接紧固。                      
5、弯头面积按照直管面积1.5 倍计算                                
6、工程量：按实际完工量结算

平米 39

6 不锈钢风管 700*500

1、板材：201#不锈钢，厚度≥1.2mm；
2、接口采用激光切割制作，并采用密封胶防漏油处理
3、风管四壁采用剪刀筋做加强处理
4、风管接头采用12mm201#不锈钢螺丝连接紧固。                      
5、弯头面积按照直管面积1.5 倍计算                                
6、工程量：按实际完工量结算

平米 39

7 不锈钢风管 900*600

1、板材：201#不锈钢，厚度≥1.2mm；
2、接口采用激光切割制作，并采用密封胶防漏油处理
3、风管四壁采用剪刀筋做加强处理
4、风管接头采用12mm201#不锈钢螺丝连接紧固。                      
5、弯头面积按照直管面积1.5 倍计算                                
6、工程量：按实际完工量结算

平米 60



8 90°不锈钢弯头
600*600→
700*500

1、板材：201#不锈钢，厚度≥1.2mm；
2、接口采用激光切割制作，并采用密封胶防漏油处理
3、风管四壁采用剪刀筋做加强处理
4、风管接头采用12mm201#不锈钢螺丝连接紧固。                      
5、弯头面积按照直管面积1.5 倍计算                                
6、工程量：按实际完工量结算

平米 3

9 90°不锈钢弯头 700*500

1、板材：201#不锈钢，厚度≥1.2mm；
2、接口采用激光切割制作，并采用密封胶防漏油处理
3、风管四壁采用剪刀筋做加强处理
4、风管接头采用12mm201#不锈钢螺丝连接紧固。                      
5、弯头面积按照直管面积1.5 倍计算                                
6、工程量：按实际完工量结算

平米 6

10 不锈钢三通
600*600→
900*600→
600*600

1、板材：201#不锈钢，厚度≥1.2mm；
2、接口采用激光切割制作，并采用密封胶防漏油处理
3、风管四壁采用剪刀筋做加强处理
4、风管接头采用12mm201#不锈钢螺丝连接紧固。                      
5、弯头面积按照直管面积1.5 倍计算                                
6、工程量：按实际完工量结算

平米 6

11 90°不锈钢弯头 900*600

1、板材：201#不锈钢，厚度≥1.2mm；
2、接口采用激光切割制作，并采用密封胶防漏油处理
3、风管四壁采用剪刀筋做加强处理
4、风管接头采用12mm201#不锈钢螺丝连接紧固。                      
5、弯头面积按照直管面积1.5 倍计算                                
6、工程量：按实际完工量结算

平米 10

12 90°不锈钢弯头 600*600

1、板材：201#不锈钢，厚度≥1.2mm；
2、接口采用激光切割制作，并采用密封胶防漏油处理
3、风管四壁采用剪刀筋做加强处理
4、风管接头采用12mm201#不锈钢螺丝连接紧固。                      
5、弯头面积按照直管面积1.5 倍计算                                
6、工程量：按实际完工量结算

平米 9

13 不锈钢变径 定制

1、板材：201#不锈钢，厚度≥1.2mm；
2、接口采用激光切割制作，并采用密封胶防漏油处理
3、风管四壁采用剪刀筋做加强处理
4、风管接头采用12mm201#不锈钢螺丝连接紧固。                      
5、弯头面积按照直管面积1.5 倍计算                                
6、工程量：按实际完工量结算

平米 15

14
星三角启动保护

器 11-15kw专用

1、箱体采用厚度≥1.0mm国标钢板制作                               
2、电器元件采用国标配件                                         
3、变频启动，有效保护电机的运行及使用寿命，                      
2、配置有缺相、过载、漏电保护等功能，

套 1



15 启动保护器 5.5-7.5kw专用

1、箱体采用厚度≥1.0mm 国标钢板制作                              
2、电器元件采用国标配件                                         
3、变频启动，有效保护电机的运行及使用寿命，                      
2、配置有缺相、过载、漏电保护等功能，

套 1

16 支架及减震 定制 1、镀锌40角钢焊接制作，配专用减震器。 套 4

17 三角支架 定制 1、镀锌40角钢焊接制作。 套 20

18 吊架 定制 1、镀锌40角钢焊接制作。 套 5

19 油烟检测仪

1、主控芯片：STM32   
2、液晶屏：分辨率256*160  
3、网络：全网通4G  
4、电源：20VAC50/60Hz
5、功率：8w      
6、检测原理：激光散射     
7、油烟浓度测量精度：≦100ug /m³ ±15ug /m³                     
8、油烟测量浓度量程：0-50mg/m³         
9、非甲烷总羟测量原理：固态聚合物电化学
10、非甲烷总羟测量精度：0.1mg/m³           
11、非甲烷总羟检测范围：0-100mg/m³ 

套 2

配套用品

1 电子灭蝇灯 30W

1、输入电压(V) 220；
2、额定功率(W) 55；
3、电网电压(V) 2000~2500；
4、电网电流(mA) 10~15；
5、灯管尺寸(mm) 400；
6、诱虫灯管(支) 15W*2。

盏 12



2 消毒杀菌灯 30W 1、220V/30W，T8灯管，适用面积30平方米 盏 15

3 风幕机 1600*170*192mm

1、电压：220V
2、频率：50HZ
3、风速：≥9m/s
4、风量：≥2000m³/h
5、噪音 47 分贝以下
6、输入功率：≥160W
7、安装高度：2 米-3 米

套 1
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